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I. Obiectul achiziției 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația privind atribuirea contractului având ca 

obiect achiziția de ”Servicii de dirigenție de șantier - Energetică” din cadrul proiectului  ”CONSOLIDARE ȘI 

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod proiect 120774, finanțat prin POR 2014 - 2020, componenta 

POR/2017/10.3/1/7regiuni,  

Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

Prioritatea de investiții: 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii de educație și 

formare, Obiectiv specific: 10.3 - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței 

de muncă și sectoarele economice competitive. 

 

Locație proiect: Loc. Iași, Bdul Prof. Dimitrie Mangeron, Nr. 21, Jud. Iași 

Informații proiect - numărul cadastral al imobilelor ce fac obiectul proiectului 158521-C11 

 

Obiective proiect 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Creșterea calității infrastructurii Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, din 

cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și îmbunătățirea condițiilor pentru o pregătire profesională 

de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice 

sectorului economic. 

Investiția propusă prin proiect are rolul de a crea mediul proprice pentru derularea în condiții optime a 

activității didactice în cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, din cadrul 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.  

Lucrările propuse prin documentația tehnica duc la creșterea participării la procesul de educație a studenților, 

respectiv la creșterea nivelului de calitate a pregătirii populației active. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Creșterea numărului de participanți la procesul de educație prin îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite 

studenților. 

2. Adaptarea infrastructurii instituției de învățământ superior la standardele de calitate europene prin intermediul 

lucrărilor de reabilitare. 

Rezultate așteptate 

Detalii rezultat - Componenta 1 

1. Valoare la începutul implementării proiectului: 

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 1018 

Din care: fete 152, băieți 866, persoane cu dizabilități 2, persoane aparținând categoriilor dezavantajate 546 

Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 1129 

Din care: fete 184, băieți 945, persoane cu dizabilități 2, persoane aparținând categoriilor dezavantajate 581 

2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: instituție de învățământ superior. 

Justificare proiect 

Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI, Axa prioritara 10: 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, 

inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv Specific 10.3: Creșterea relevanței învățământului 
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terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Solicitantul a 

identificat oportunitatea de a reabilita corpul clădirii Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică 

Aplicată.  

Conform Expertizei Tehnice realizate, ”Imobilul EN”, aparținând Facultății de Inginerie Electrică, 

Energetică și Informatică Aplicată din cadrul Universității Tehnice ” Gheorghe Asachi”din Iași, este analizat în 

vederea reabilitării structurale și a evaluării gradului de siguranță la acțiunea încărcărilor seismice și 

gravitaționale. 

Clădirea se află amplasată pe platforma de învățământ superior a Universității Tehnice ” Gheorghe 

Asachi”din Iași, pe malul stâng al râului Bahlui, Bdul profesor D. Mangeron nr. 21, fiind o clădire reprezentativa 

a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. 

Clădirea care face obiectul expertizei tehnice se încadrează în categoria clădirilor de învățământ, având 

destinația de unitate de învățământ.  

Construcția este amplasata în orașul Iași, județul Iași. Conform SR 1907-1/1997, clădirea este amplasata 

în zona eoliana III,respectiv Zona climatica III, cu o temperatura exterioara de -18°C. 

Construcția a fost proiectată în anii 1977-1979 și construită în perioada imediat următoare (1979-1980), 

iar de la darea în exploatare nu a fost înregistrată nici o intervenție în vederea reabilitării. 

Din analiza făcută rezultă următoarele: 

Pentru infrastructură: 

• clasa de beton utilizat este sub cea minimă cerută în prezent ; 

• adâncimea de îngheț, cota tălpii inferioare a fundațiilor corespunde prescripțiilor minime cerute în 

prezent; 

Pentru suprastructură: 

• clasa de beton utilizat este sub cea minimă cerută în prezent ; 

• condițiile privind armarea grinzilor sunt în general respectate, excepție făcând distanța între etrieri în 

zona critică și diferența între cantitatea de armatură prevăzută la partea superioară față de cantitatea de 

armatura prevăzută la partea inferioară; 

• lungimea corpurilor care alcătuiesc „imobilul EN” corespunde codurilor actuale fiind mai mici de 30m. 

Degradările identificate atât la nivelul finisajelor cât si la nivelul elementelor structurale se datorează pe de-o 

parte atât duratei de exploatare cât si supunerii la acțiuni seismice repetate.  

În urma investigațiilor realizate la obiectivul construit, prin prisma prevederilor referitoare la siguranța în 

exploatare, igiena, si confortul ocupanților se prezinta următoarele deficiențe: 

• infiltrații la nivelul acoperișului terasă; 

• tencuieli interioare și exterioare degradate; 

• zugrăveli degradate; 

• trotuare și alei degradate; 

Luând în considerare cele enumerate mai sus, având în vedere în același timp, tema de proiectare privind 

amenajările interioare, reabilitarea termica a clădirii cât si reducerea la minim a disconfortului datorat de 

lucrările de intervenție, precum și evitarea momentelor îndelungate de întrerupere a funcționalității clădirii se 

propun următoarele: 

• Compartimentarea interioară propusă prin soluția de arhitectură cu pereți din gips carton rezistent la foc 

cu umpluturi de vata minerală. 

• Golurile necesare pentru accesul în spațiile nou amenajate realizate în pereții existenți de zidărie vor fi 

bordate la partea superioara cu buiandrugi din beton armat. 
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• În cazul în care sunt necesare desfaceri pe suprafețe mai mari în pereții existenți, acestea se vor realiza 

până sub grinzile existente, eventualele completări urmând a fi realizate cu pereți de tip ușor din rigips, 

amintiți mai sus. 

• Aplicarea pe fațade a unui termosistem realizat din vata minerala bazaltica cu grosimea de 10 cm. 

• Refacerea trotuarului în jurul corpurilor si etanșarea acestuia fața de structură pentru a se evita 

infiltrațiile de apa în teren, la fundații. 

• Desfacerea zonei de siguranță de la partea superioară a liftului. 

La corpurile care se încadrează în clasa de risc seismic Rs III (excepție făcând corpul B) sau Rs IV, având în 

vedere clasa de risc seismic în care se încadrează corpurile și faptul că structurile de rezistență ale corpurilor nu 

prezintă degradări din acțiuni seismice, în această variantă se propune păstrarea situației existente, considerându-

se că nu sunt necesare aplicarea unor măsuri de intervenție privind reabilitarea structurală sau de consolidare a 

construcției existente. 

În urma realizării analizei termoenergetice pentru clădirea reală s-a constatat necesitatea adoptării unor soluții 

de reabilitare la nivelul construcției. Pentru reducerea consumurilor de energie și pentru asigurarea condițiilor 

de microclimat, se propun următoarele: 

 Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți dintr-un strat de vată minerală 

de 10 cm grosime, protejată cu tencuiala subțire de (5... 10 mm), armată cu țesătură deasă de fibre de 

sticlă sau fibre organice; 

 Izolație termică pereți exteriori pe conturul golurilor de tâmplărie pe 20 cm lățime, pe suprafața 

exterioară a pereților existenți, protejată cu tencuială subțire (de 5... 10 mm) armată cu țesătură deasă de 

fibre de sticlă sau fibre organice; 

 Izolație termică planșeu superior dintr-un strat de polistiren extrudat amplasat peste terasa existentă, 

protejat cu un strat de pietriș de râu; 

 Izolație termică verticală pe suprafața exterioară a soclului dintr-un strat de polistiren extrudat, protejat 

cu tencuială subțire, dublu armată, la o adâncime de 30cm sub nivelul trotuarului; 

 Realizarea unui proiect de modernizare a centralei termice, care să ia în considerație posibilitatea de 

preparare a agentului termic de încălzire (preîncălzirea), dar și apei calde menajere cu ajutorul razelor 

solare; 

 Revizia instalației electrice și înlocuirea cablurilor, corpurilor de iluminat care nu corespund cerințelor 

actuale; Amplasarea de panouri solare pentru producerea apei calde și a celor fotovoltaice pentru energie 

electrică; 

 Refacerea distribuției agentului de încălzire și a apei calde menajere. Ia nivel de clădire (țevi, robineti, 

dispozitive de echilibrare hidraulica) 

 Utilizarea robineților termostatati in toate camerele locuite; Panouri izolatoare, caserate cu folie de 

aluminiu in spatele radiatoarelor. 

Descrierea investiției 

Investiția finanțată, constă în reabilitarea termică a clădirii formată din corpurile A, B, C, D, E si TTI, aferentă 

”Facultății de Inginerie Electriă, Energetică și Informatică” din cadrul Universității Tehnice  

” Gheorghe Asachi”din Iași. 

Clădirea care face obiectul prezentului proiect, a fost dată în folosința în anul 1980 iar la momentul actual nu 

mai corespunde din punct de vedere al eficienței energetice și al arhitecturii. 

Imobilul are următoarele caracteristici : 

Localitate: Municipiul Iași; 

Loc. Iași, Bdul Prof. Dimitrie Mangeron, Nr. 21, Jud. Iași 
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Zona seismica de calcul conform P100-1/2006: 

• perioada de colț, Tc=0,7 sec; 

• accelerația pentru cutremure, ag =0,25 g ; 

• clădirea se încadrează în clasa de risc seismic : 

- Corp A – RS II ; 

- Corp B si TTI – RS III ; 

- Corp C, D si E – RS IV . 

Clasa de importanta a construcției conform P100-1/2006: III; 

Categoria de importanță a construcției conform HG nr. 766/19997 Anexa 3: C- normala; 

Gradul de rezistenta la foc: II 

Zona climatica: III; 

Anii de execuție a clădirii: 1977-1980 

Categoria clădirii: Clădiri destinate învățământului; 

Regimul de ocupare: semipermanent (12 h din 24, 5 zile din 7, minim 8 luni pe an); Clădirea este utilizata mai 

mult de 4 luni pe an. 

Funcția clădirii: clădire in care se desfășoară activități educaționale/învățământ în toată clădirea; 

Clădirea este compusă din 6 tronsoane. 

Regim de înălțime: 

- Corp A – P+2E; 

- Corp B – P+3E; 

- Corp C – P; 

- Corp D – P+1E; 

- Corp E – P; 

- Corp TTI - P; 

Suprafața construita la sol : 1782,00 mp 

Suprafața utila : 3.358,24 mp 

Structura de rezistență : Elemente prefabricate de beton armat. 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată urmărește realizarea următoarelor: 

- Anveloparea exterioara a clădirii; 

- Adaptarea compartimentărilor și fluxurilor interioare astfel încât sa corespunda reglementarilor în vigoare; 

- Asigurarea stabilității și integrității structurale a corpurilor de clădire; 

- Desfacerea ultimului nivel al cajei liftului și refacerea zonei prin soluții unitare cu soluțiile alese pentru 

finisajele exterioare de anvelopantă; 

- Asigurarea colectării și îndepărtării corespunzătoare a apelor meteorice; 

- Refacere instalații electrice, termice, canalizare, colectare ape pluviale, daca este cazul; 

- Lucrări de sistematizare verticala (trotuare, alei); 

Pentru reabilitare termică: 

- Termoizolarea fațadelor cu placi de vata minerala bazaltica de 10 cm; termoizolarea în zona soclului cu 

polistiren extrudat ignifugat de 5 cm; termoizolarea pe conturul ferestrelor cu polistiren extrudat ignifugat 

de 3 cm; 

- Realizarea unui sistem de fațadă ventilată cu placi compozite tip bond, montate pe console metalice pe 

corpurile principale ale clădirii; 

- Finisarea corpurilor secundare ale clădirii (Hala, corpuri de legăturașsi anexe) cu tencuială decorativă subțire 

armată; 
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- Înlocuirea sistemului constructiv de terasă existent cu un sistem nou ce permite o izolare higrotermică 

superioară (format din placi de spuma dură poliuretanică în grosime totala de 20 cm.) 

Arhitectural, la nivelul anvelopantei se propune remodelarea plasticii fațadelor, în vederea obținerii unui aspect 

exterior plăcut și în concordanța cu intențiile viitoare de dezvoltare ale  Universității Tehnice  

” Gheorghe Asachi”din Iași. 

Pentru satisfacerea cerințelor normativului NP 051-2012, se propune reamenajarea și dotarea grupului sanitar 

conform cerințelor pentru persoanele cu dizabilități. 

Imobilul nu se află în raza monumentelor istorice și nu face parte din Natura 2000; 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, respectiv între data de 10.11.2016 și data de 

31.10.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare. 

 

Activitățile contractului: 

Activitate: I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare 

Activitatea DESCRIERE PERIOADA 

I.1. Elaborarea Cererii de finanțare 28 Octombrie 2017 - 4 Aprilie 2018 

I.2. Elaborarea documentației tehnice/ tehnico-economice 
10 Noiembrie 2016 - 15 Decembrie 
2017 

 

Activitate: II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare 

Activitatea DESCRIERE PERIOADA(estimată) 

II.1. 

Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de 

achiziție, precum si încheierea contractelor cu operatorii 

economici 

Mai 2020 - August 2020 

II.2. 
Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție 

încheiate si management de proiect 
Iunie 2020 - Octombrie 2021 

II.3. Realizarea investiției de baza 
Septembrie 2020 - Octombrie 

2021 

II.4. 
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigenție de 

șantier 

Septembrie 2020 - Octombrie 

2021 

II.5. Activitatea de informare si publicitate în cadrul proiectului Iunie 2020 - Octombrie 2021 

II.6. Auditul financiar al proiectului Iunie 2020 - Octombrie 2021 

 

II. Beneficiar 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI 

Adresa poștală: Municipiul Iași, România, Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67 , județul Iași, cod poștal 

700050, România 

Telefon/fax: 0232212324 / 0232211667 

Adresa e-mail: rectorat@staff.tuiasi.ro  

Pagina Web: www.tuiasi.ro  

 

III. Cod CPV 

71520000-9 - Servicii de supravegherea lucrărilor 

 

mailto:rectorat@staff.tuiasi.ro
http://www.tuiasi.ro/
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IV. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI 

 

Obiectul contractului de achiziție publică este prestarea serviciilor de dirigenție de șantier a lucrărilor 

de construire în cadrul proiectului”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod SMIS 

120774, în vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate 

și siguranță, și în conformitate cu legislația, standardele și reglementările tehnice în vigoare. 

Serviciile de Dirigenție de șantier se vor realiza în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare pentru 

întreaga perioadă de pregătire, executare, recepționare a lucrărilor și perioada de notificare a defectelor, cu 

deontologie profesională, imparțialitate atât față de Beneficiar cât și față de Antreprenorul lucrării, cu orientare 

permanentă către finalizarea cu succes a contractului. 

Serviciile de dirigenție de șantier vor fi asigurate de specialiști autorizați în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 1496/ 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și 

completările ulterioare, urmărind a se oferi beneficiarului garanția că executantul căruia i se va atribui contractul 

de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile 

legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini și propunerea tehnică. 

Implementarea în condiții optime a contractului trebuie să conducă la respectarea prevederilor legislației 

naționale, cu încadrarea în bugetele alocate și cu respectarea termenelor stabilite. 

 

Vizita amplasamentului - în vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare 

potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația 

din teren și fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului achiziției.  

 

1. MANAGEMENTUL RISCURILOR 

1.1. Planul de Management al riscurilor 

Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor care va fi completat cu riscurile specifice proiectului și 

va conține, pentru fiecare risc identificat, cel puțin următoarele informații: 

tipul riscului (de proiect, de etapă); 

 descrierea riscului; 

 probabilitatea de apariție și severitatea; 

 contra-măsuri și responsabilul cu verificarea implementării contra-măsurilor. 

1.2. Riscurile minime luate in calcul la pregătirea Ofertei 

 dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați (inclusiv personal insuficient 

sau diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de sarcini); 

 datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor comunicate de către Autoritatea Contractantă nu 

sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini; 

 adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

 neîndeplinirea de către antreprenor a obligațiilor contractuale ceea ce poate conduce la întârzieri și în 

derularea contractului de servicii de Dirigenție de șantier; 

 condițiile climaterice deosebit de dificile; 

 lipsa resurselor financiare/fluxului de numerar ale beneficiarului/antreprenorului, ceea ce ar putea afecta 

și contractul de dirigenție de șantier. 

Riscurile menționate sunt incidente atât prestatorului, cât și beneficiarului. 

1.3. Măsuri de gestionare a riscurilor 

 personal de specialitate cu pregătire și experiență în realizarea acestor proiecte complexe; 
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 grafic de execuție realist și actualizat ori de câte ori situația o impune; 

 înlocuirea experților nominalizați pentru îndeplinirea contractului se va realiza cu respectarea 

prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 

2016 privind achizițiile publice; 

 aprobarea/ recepția prealabilă a rapoartelor lunare de către beneficiar, care trebuie să cuprindă cel puțin 

informații privitoare la progresul lucrării, calitate, normele de protecția muncii, variații și orice alte 

probleme care ar afecta execuția adecvată a lucrărilor. 

1.4. Monitorizarea activităților realizate de contractant (Dirigintele de șantier) 

Monitorizarea activităților se va realiza prin măsurarea progresului în funcție de următoarele: 

 planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică; informațiile din Propunerea Financiară; 

 planul de management al riscurilor; 

 oricare alt element ce a stat la baza obținerii de către Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea 

criteriului de atribuire și în stabilirea Ofertantului câștigător la momentul atribuirii Contractului. 

 

2. CERINȚE SI RESPONSABILITĂȚI 

2.1. Responsabilități ale beneficiarului 

Beneficiarul va pune la dispoziția ofertantului câștigător, un exemplar complet al proiectului tehnic, 

precum și al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuția lucrărilor; 

Beneficiarul va comunica informațiile pe care Ofertantul câștigător le poate solicita în mod rezonabil 

pentru executarea Contractului; 

Beneficiarul va asigura Ofertantului câștigător accesul pe Șantier și va pune Șantierul la dispoziția 

acestuia la termenul stabilit în contract. 

Beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor de construcții autorizate, amplasarea, la loc 

vizibil, a Panoului de identificare a investiției, anunțarea finalizării lucrărilor de construcții autorizate. 

Beneficiarul va oferi asistentă Ofertantului câștigător, la cererea acestuia, pentru autorizații, acorduri 

sau aprobări necesare să fie obținute potrivit prevederilor Legii. 

Personalul Beneficiarului include Dirigintele de șantier, reprezentanții acestuia, precum și orice altă 

persoană angajată de către Beneficiar și numită de către acesta că făcând parte din Personalul Beneficiarului.  

2.2. Cerințe privind obligațiile ofertantului câștigător 

Lucrările de dirigenție se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic (PT+CS+DE), Tema de 

Proiectare, Nota Conceptuală, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ SF, Expertiza Tehnică, 

Studiu Geotehnic, Studiu Topografic și cu prevederile legislației în vigoare. 

Ofertantul câștigător va urmări executarea lucrărilor corespunzător și în conformitate cu prevederile 

prezentului Caiet de sarcini, ale Contractului, ale Propunerii Tehnice și Financiare prezentate în cadrul ofertei, 

ale AC, AD, DTAC, DTOE, DTAD, avizelor, ale Proiectului tehnic și detaliilor tehnice de execuție. 

Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru activitățile premergătoare începerii execuției 

lucrărilor  

B. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pe parcursul execuției lucrărilor.  

C. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru recepția lucrărilor  

D. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanție.  

E. Alte responsabilități. 
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Activitățile Dirigintelui de șantier trebuie să fie conforme cu cerințele stabilite prin Legea nr. 10/ 1995 

privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru 

aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, prin cerințele altor legi incidente in vigoare. 

Scopul serviciului de dirigenție de șantier este de a urmări instituirea sistemului calității în construcții, 

care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare. 

Dirigintele de șantier își va desfășură activitatea ca reprezentant al Autorității Contractante în relațiile cu 

Proiectantul, Constructorul, Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități implicate în avizarea lucrărilor de 

execuție. 

Scopul serviciului de dirigenție de șantier pentru obiectivul mai sus amintit este de a oferi Beneficiarului 

garanția că Antreprenorul lucrării își va îndeplini toate obligațiile contractuale, va respecta prevederile legale, 

proiectul tehnic și caietele de sarcini. 

Controlul proceselor de execuție reprezintă acțiuni de monitorizare a fluxurilor tehnologice, în scopul 

îndeplinirii unor condiții specifice și înlăturării stărilor de neconformitate. Controlul proceselor de execuție este 

condiționat de o serie de acțiuni și criterii îndeplinite de toți factorii implicați în realizarea lor, respectiv resursele 

umane și materiale. 

Activitatea Dirigintelui de șantier va fi condusă pe baza următoarelor principii: 

- Imparțialitate - față de Constructor, Furnizori și Proiectant, ținând seama de prevederile Legii concurenței și 

Legii privind combaterea concurenței neloiale; 

- Profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică care 

să dea încredere în desfășurarea activității cât și autorizație MLPAT; 

- Fidelitate - față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție. Fidelitatea 

se exprimă prin angajamentul său de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției; 

- Respectarea legalității - a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare. 

Dirigintele de șantier trebuie sa verifice și să răspundă de realizarea următoarelor: 

- Verificarea conformității, din punct de vedere calitativ, a materialelor și echipamentelor puse în lucrare cu 

cerințele proiectului avizat de ADR NE; 

- Verificarea legalității execuției lucrărilor de construcții; 

- Verificarea conformității documentației de execuție cu reglementările legale și tehnice specifice. 

Dirigintele de șantier își va exercita atribuțiile în următoarele faze tipice derulării execuției unui obiectiv 

de investiții: 

 Pregătirea executării lucrărilor; 

 Execuție propriu-zisă; 

 Cerințelor Specifice a Contractului de finanțare aferent proiectului; 

 Recepția la terminarea lucrărilor; 

 Perioada de garanție; 

Dirigintele de șantier va îndeplini toate atribuțiile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare.  

Responsabilități specifice cerințelor Contractului de finanțare: 

 Obligativitatea studierii și cunoașterii clauzelor Contractului de Finanțare; 

 Obligativitatea studierii și cunoașterii prevederilor Contractului de Finanțare pentru elaborarea corectă și 

transmiterea în termenele stabilite prin Contractul de Finanțare a Certificatelor de Plată, respectiv a 

Cererilor de Rambursare; 

 Participă la vizita în teren a experților ADR  NE și /sau ISC; 

 Participă la elaborarea răspunsului la eventualele solicitări de informații suplimentare pentru documentele 

ce vizează lucrările solicitate la plată (inclusiv modificări, completări sau refacerea acestora); 
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 Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativă și calitativă a lucrărilor care să permită decontarea 

corectă a lucrărilor executate, astfel încât cheltuielile angajate să fie încadrate distinct, corespunzător 

tipurilor de cheltuieli (eligibile/ neeligibile), răspunzând în fața Autorității Contractante de corectitudinea 

și eligibilitatea cheltuielilor în vederea rambursării. Este direct răspunzător în fața Autorității Contractante 

pentru sumele din facturile de lucrări, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la plată de 

către experții verificatori din partea ADR NE, ca fiind aferente cantităților de lucrări neconstatate la vizita 

pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depășire linie bugetară conform deviz general aprobat; 

 Pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, diriginții de șantier sunt la 

dispoziția Autorității Contractante pe tot parcursul execuției lucrărilor. 

2.3. Responsabilități în perioada de pregătire a investiției, dar nu limitative 

În această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile Ordinul nr. 1.496/2011 

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

 dirigintele de șantier verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusiv 

existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis; 

 dirigintele de șantier va verifica garanțiile Antreprenorului și va emite în scris recomandarea de aprobare/ 

respingere a acestora; 

 dirigintele de șantier va verifica și va propune spre aprobare/respingere polițele de asigurare ale 

Antreprenorului conform condițiilor din contract și se va asigura că acestea sunt încheiate în conformitate 

cu prevederile contractului, sunt și rămân în vigoare și au acoperire pe toată perioada specificată în 

contract; 

 dirigintele de șantier va aproba sau respinge motivat propunerea de Reprezentant al Antreprenorului în 

termen de 5 zile calendaristice. Aprobarea Dirigintelui de șantier poate fi retrasă în orice moment printr-

o notificare adresată Antreprenorului; 

 dirigintele de șantier își poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului în 

următoarele situații: 

- Reprezentantul Antreprenorului nu îndeplinește, în mod grav sau repetat, obligațiile Contractuale și/ sau 

- Prin acțiunile sau inacțiunile Antreprenorului, siguranța și securitatea muncii și/ sau protecția mediului 

sunt puse în pericol; 

 dirigintele de șantier va accepta „Planul de sănătate și securitate în munca”; Dirigintele de șantier nu va 

permite execuția niciunei lucrări pe Șantier înainte ca acest plan să fie acceptat; 

 verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la 

încadrarea în termenul de valabilitate; 

 verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, 

acordurilor și ale proiectului; 

 studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea 

construcțiilor; 

 verifică existența expertizei tehnice fiind cazul de lucrări de intervenții asupra construcțiilor existente; 

 verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte 

atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; 

 verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției; 

 verifică existența în proiect a programelor de verificare și control a calității pe șantier; 

 verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a 

construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită; 
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 preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina; 

 participă împreună cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a construcției si la stabilirea 

bornelor de reper; 

 predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier; 

 verifică existența "Planului calității" și a procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 

 verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la Inspectoratul de Stat în 

Construcții; 

 verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă 

este amplasat la loc vizibil. 

2.4. Responsabilități în perioada execuției lucrărilor, dar nu limitative 

În această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile Ordinul nr. 1.496/2011 

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriguiților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

 urmăresc realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, ale 

proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare; 

 verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv 

corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 

 interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate 

sau agrement tehnic; 

 interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care 

avizul tehnic a expirat; 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului 

calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice; 

 verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 

 interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante; 

 efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele 

întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de 

recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; 

 asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă; 

 transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la 

realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției; 

 informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri 

și, după caz, propun oprirea lucrărilor; 

 urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele 

abilitate; 

 verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării 

soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor; 

 anunță Inspectoratul de Stat în Construcții privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță 

a construcției, conform proiectului; 

 anunță Inspectoratul de Stat în Construcții privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost 

oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând 

perioada de timp friguros; 



    
 
 

Pag 12/22 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

Rectoratul 

 preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate 

documentele prevăzute de reglementările legale; 

 urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia; 

 va întocmi rapoarte de activitate lunare, confirmate de către coordonatorul tehnic al investitorului; 

 solicită efectuarea de măsurători privind protecția mediului pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile 

de monitorizare și de reducere a impactului asupra mediului, în conformitate cu cerințele legislației 

României în domeniu. Încercările vor fi executate la locurile și timpii ceruți de Dirigintele de Șantier, iar 

Antreprenorul va executa aceste teste și măsurători pe cheltuiala sa și cu instrumente furnizate de către 

acesta. 

2.5. Responsabilitățile Dirigintelui de șantier la recepția lucrărilor: 

 Comisia de recepție se constituie și își desfășoară activitatea conform HG nr. 343/2017, cu modificările 

și completările ulterioare. Lucrările nu vor fi recepționate până nu se efectuează verificările și Testele la Terminare 

prevăzute în Contractul de proiectare și execuție lucrări; 

Dirigintele de șantier, dacă circumstanțele excepționale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării 

Lucrărilor și/ sau testarea acestora în pregătirea Recepției la Terminarea Lucrărilor sau a Recepției Finale, după 

consultarea, în măsura posibilului, a Antreprenorului, va întocmi o declarație prin care se certifică imposibilitatea. 

Se vor efectua verificarea și testarea în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează; 

În urma verificării și testării,  Dirigintele de șantier va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul 

Testelor la Terminare. În conformitate cu prevederile notificării și în termenul prevăzut de aceasta, Dirigintele de 

șantier poate solicita demolarea și reconstruirea sau reparația oricărei Lucrări în care s- au utilizat Materiale și/sau 

Echipamente neconforme cu prevederile Contractului sau care au fost executate în perioadele de suspendare;  

În termen de 10 zile de la data notificării de către Antreprenor, Dirigintele de șantier va verifica dacă sunt 

întrunite condițiile de recepție și va emite către Beneficiar, cu o copie Ia Antreprenor, un raport 

la Terminarea Lucrărilor prin care Dirigintele de șantier va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, 

admiterea, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor; 

Va aproba Proiectul tehnic de execuție actualizat „as built” și va elabora devizul general (final) al 

investiției. In această etapă, atribuțiile Dirigintelui de șantier se armonizează cu prevederile art. 44, lit. c) din 

Procedura de autorizare a diriginților de șantiere, aprobată prin ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011, astfel: 

o asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție; 

o verificarea documentelor de la constructor în legătură cu cartea tehnică a construcției, respectiv întocmirea 

și completarea împreună cu Antreprenorul a cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute 

de reglementările legale; 

o urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; 

o predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției la 

terminarea lucrărilor. 

2.6. Responsabilitățile Dirigintelui de șantier în perioada de garanție a lucrărilor: 

o După recepția la terminarea lucrărilor, Dirigintele de șantier urmărește comportarea post execuție a 

lucrărilor, întocmind în acest sens Jurnalul evenimentelor pe care-l va prezenta periodic Beneficiarului 

pentru avizare; 

o Dacă în perioada de garanție acordată lucrărilor constată degradări ale lucrărilor executate apărute din 

vina exclusivă a Constructorului, Dirigintele de șantier va solicita Constructorului rezolvarea imediată a 

problemelor constatate. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor și va informa Beneficiarul 

de soluționarea acestora; 
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o Daca Constructorul nu-și respectă obligațiile contractuale, Dirigintele de șantier are obligația de  

a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale și daca nici în acest caz Constructorul nu se 

conformează, îl va notifica și va propune Beneficiarului executarea remedierilor cu alt constructor, 

cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu și-a îndeplinit obligațiile; 

o Certifică la plată sumele reținute sau confirmă eliberarea Garanției de bună execuție; 

o Pe perioada de garanție Cartea tehnică a construcției, predată la terminarea lucrărilor Beneficiarului, va 

fi completată (dacă este cazul) la sediul Autorității Contractante. 

2.7. Observații privind responsabilitățile Dirigintelui de șantier 

Actele încheiate de Diriginte de șantier cu depășirea atribuțiilor sale, nu obligă Beneficiarul la însușirea 

acestora. 

Provocarea de avarii și daune la construcții și instalații sau nerespectarea normelor privind protejarea 

acestora din cauza neurmăririi și necorelării de către Diriginte de șantier a executării lucrărilor, vor fi suportate 

integral de acesta, inclusiv daune interese. 

Lucrările executate necorespunzător și care poartă viza de bună execuție a Dirigintele de șantier, vor fi 

refăcute pe cheltuiala Dirigintelui de șantier. 

Avizarea de către Diriginte de șantier a unor lucrări, în fapt nerealizate de către constructor duce automat 

la rezilierea contractului de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată și a suportării contravalorii 

acestora în cazul în care Beneficiarul a efectuat plata. 

Plata contravalorii lucrărilor achitate nejustificat de Beneficiar din vina Dirigintelui de șantier va fi 

recuperată de la Diriginte de șantier. 

Dirigintelui de șantier îi va fi reținută din prețul contractului sau din asigurări, fără nicio notificare, suma 

revendicată de către Antreprenor Beneficiarului rezultată în urma neîndeplinirii, îndeplinirii cu întârziere sau 

îndeplinirii defectuoase a obligațiilor sale. 

Notă: Dirigintele de șantier reprezintă Autoritatea Contractantă in fața organelor de Control, răspunzând 

de conformitatea tehnica a investiției. Răspunde solidar cu Autoritatea Contractantă în cazul în care în urma 

verificărilor efectuate de organele de control abilitate se constata neconformități din punct de vedere tehnic în 

realizarea investiției, motiv care ar putea avea ca efect corecții financiare. 

2.8. Realizarea sistemului de comunicare și raportare 

Dirigintele de șantier este responsabil cu asigurarea legăturilor eficiente dintre toate părțile implicate. 

Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de șantier cu una, mai multe sau toate părțile menționate mai jos: 

 Beneficiar; 

 Antreprenor; 

 Proiectant; 

 Consultant; 

 Reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții; 

 Reprezentanți ai ADR NE sau ai Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice  

Dirigintele de șantier va asigura un sistem eficient de raportare a activităților desfășurate, astfel: 

2.9. Raportul inițial: 

o va fi prezentat într-o lună de la data începerii contractului de servicii și va cuprinde o analiză generală 

asupra implementării contractului, care va include: 

o datele inițiale existente, problemele care pot apărea și posibilele soluții; un program detaliat de realizare 

a sarcinilor contractului; 

o un program de lucru al personalului propriu. 
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2.10.1. Raport de Activitate pentru fiecare solicitare de plată - va fi înaintat odată cu factura aferentă fiecărei 

situații de plată și va conține detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada raportată și va descrie, din punct 

vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la progresul lucrărilor, întârzieri ale lucrărilor și 

cauzele care le determină, va stabili măsurile care trebuiesc întreprinse pentru recuperarea întârzierilor, asigurarea 

calității lucrărilor, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calității, modul în care Antreprenorul își 

controlează propria activitate prin respectarea și ajustarea conform condițiilor apărute în timpul execuției a 

programului și graficului de execuție, managementul traficului și a măsurile de protecție a muncii. De asemenea, 

raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontării. Decontările se vor urmării și totodată 

înainta Beneficiarului atât pe perioada raportată, cât și cumulat. 

2.10.2. Jurnalul de șantier - Dirigintele de șantier are obligația de a înregistra zilnic toate informațiile relevante 

care ar putea, la un moment dat să se dovedească utile în rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru 

rezolvarea reclamațiilor care ar putea să apară cu privire la execuția lucrărilor. 

In Jurnalul de șantier, Dirigintele de șantier va înregistra următoarele date și informații: lucrările executate 

și locația exactă, echipamentele, materialele și forța de muncă utilizată, condițiile meteorologice, evenimentele 

apărute în cursul execuției, defecțiunile apărute la echipamente și utilaje, orice alți factori care ar putea afecta 

desfășurarea execuției lucrărilor. 

2.10.3. Dispozițiile de șantier - Orice modificare adusă din motive obiective Proiectului Tehnic, Caietelor de 

Sarcini sau listelor de cantități de lucrări va fi făcută numai de către Proiectant și va fi aprobata de către 

verificatorul de proiect, și expert. Aceste modificări vor fi înaintate Beneficiarului și Constructorului sub formă 

de Dispoziție de șantier a Proiectantului. 

Dispoziția de șantier și listele de cantități de lucrări aferente acesteia vor fi semnate de Proiectant, 

Diriginte de șantier și Constructor. În cadrul acesteia se va fundamenta necesitatea execuției respectivelor 

categorii de lucrări și se va identifica sursa de finanțare. Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea 

în practică de către Constructor a Dispozițiilor de șantier emise de Proiectant. Toate Dispozițiile de șantier emise 

de Proiectant vor fi numerotate și îndosariate. 

În cazul în care Dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația 

tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului. 

2.10.4. Raport de finalizare a lucrărilor - înaintea recepției la terminarea lucrărilor Dirigintele de șantier va 

întocmi Raportul de finalizare a lucrărilor care va cuprinde desenele conforme cu execuția ale proiectului, 

activitățile de întreținere/reparative necesare a fi asigurate de către Beneficiar în perioada de garanție a lucrărilor 

cu un program de desfășurare al acestora. În cadrul Raportului vor fi rezumate toate activitățile derulate în cadrul 

activității de dirigenție de șantier a lucrărilor. 

2.10.5. Raportul Final - Raportul Final se va întocmi la terminarea lucrărilor și va cuprinde: 

o detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către Diriginte de șantier pe parcursul desfășurării 

contractului de servicii; 

o detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepției la 

terminarea lucrării; 

o completarea Cărtii tehnice a Construcției potrivit prevederilor HG nr. 343/2017 privind modificarea HG 

nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcție și a instalațiilor 

conexe. 

2.10.6. Rapoarte Speciale - Vor fi întocmite Rapoarte Speciale emise în legătură cu orice aspect major apărut la 

implementarea contractului sau la cererea expresa a Beneficiarului. Rapoartele vor fi emise în legătură cu orice 

aspect referitor la implementarea contractului de lucrări sau la cererea expresă a Autorității Contractante, în 

termenul solicitat de aceasta. În cazul în care Dirigintele de șantier constată neconformitatea lucrărilor executate, 
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acesta are obligația de a întocmi „Rapoarte de neconformitate" în care va preciza la ce se referă neconformitățile, 

descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când 

problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 

2.10.7. Monitorizarea programului de lucrări - în termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, 

Dirigintele de șantier va analiza Programul de Execuție și îl va accepta sau respinge. În cazul în care Programul 

de Execuție va fi respins, Antreprenorul va retransmite Dirigintelui de șantier Programul de Execuție actualizat, 

pe care în termen de 5 zile Dirigintele de șantier îl va accepta sau îl va respinge. 

Programul de Execuție revizuit și acceptat de Diriginte de șantier devine noul Program de Referință. 

Pe baza Programului de Execuție al lucrărilor întocmit de către Antreprenor și a previzionării derulării 

fondurilor, Dirigintele de șantier va acorda asistență Beneficiarului privind planificarea plăților către Antreprenor. 

Dirigintele de șantier va verifica previzionarea derulării fondurilor și va analiza dacă aceasta este realistă, 

iar dacă nu, va instrui Antreprenorul în vederea reeșalonării fondurilor necesare. 

2.10.8. Cartea Tehnică a Construcției - va cuprinde toate documentele privind realizarea construcției emise în 

toate etapele realizării ei, de la Certificatul de Urbanism până la recepția finală. Cartea tehnică se va întocmi prin 

grija Dirigintelui de șantier, fără a se percepe costuri suplimentare și se va preda beneficiarului la data semnării 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

3. DURATA CONTRACTULUI SI PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR 

3.1. Data de începere - Contractul de achiziție publică intră în vigoare de la data semnării și înregistrării 

acestuia de către ambele părți și se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale. 

3.2. Perioada de prestare a serviciului de dirigenție de șantier este corelată cu perioada de execuției a 

lucrărilor și se va presta în două etape: 

o  perioada de execuției a lucrărilor se va realiza în termen de 14 luni calendaristice de la data 

menționată în ordinul de începere lucrări în conformitate cu graficul de realizare din care rezultă termenul 

total de execuție a lucrărilor, dar cu încadrarea în perioada de implementare a proiectului. 

o  perioada de garanție de minim 3 ani (36 luni) de la data recepției la terminarea lucrărilor și până 

la recepția finală. 

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza 

unui act adițional încheiat de Autoritatea Contractantă, contractul va fi prelungit în mod automat cu același număr 

de luni, fără modificarea valorii acestuia. 

În situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante a termenelor de execuție 

a lucrărilor sau a perioadei de implementare a proiectului, durata contractului de prestări servicii se va prelungi 

automat fără a fi necesar acordul de voință expresă a Părților în acest sens și fără costuri suplimentare. 

3.3. Perioada de garanție - în conformitate cu prevederile art.7, alin.(3), din Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, republicată este obligatorie prevederea unei perioade de garanție, funcție de 

categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii, perioadă care va avea o durată minimă 

de 3 ani (36 luni) de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală pentru construcțiile 

încadrate în categoriile de importanță C, conform Hotărârea nr. 766/1997, Anexa nr.3. Regulament 

privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor. 

În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza 

unui act adițional încheiat cu Autoritatea contractantă, Contractul de prestare a serviciului dirigenție de șantier va 

fi prelungit în mod automat cu același număr de luni, fără modificarea valorii acestuia. 

3.4. Recepția Finală - Îndeplinirea obligațiilor Ofertantului câștigător nu se consideră a fi încheiată înainte 

de aprobarea Recepției Finale. 
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La expirarea perioadei de garanție (inclusiv orice prelungire) sau, în cazul în care au fost recepționate 

separat la terminare unele părți, beneficiarul va organiza recepția finală și va comunica Ofertantului câștigător 

data stabilită și componența comisiei de recepție în condițiile legii. Comisia de recepție va consemna observațiile 

și concluziile sale într-un proces-verbal conform legii. 

În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Ofertantul câștigător cu 

privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției finale, cu o copie a procesului- verbal 

aferent semnat de beneficiar. 

În cazul suspendării sau respingerii recepției finale, beneficiarul, fără a afecta dreptul său de a rezilia 

contractul, va prezenta, în notificarea sa dacă nu sunt prezentate în procesul-verbal, motivația precum și lucrările 

pe care să le realizeze Ofertantul câștigător și obligațiile pe care să le îndeplinească pentru a face posibilă 

admiterea recepției în conformitate cu prevederile Contractului. Ofertantul câștigător va remedia și/ sau finaliza 

lucrările și va îndeplini obligațiile. 

În cazul în care beneficiarul aprobă recepția finală, se va consemna în procesul-verbal data la care 

Ofertantul câștigător și-a încheiat obligațiile prevăzute în Contract (sau datele în cazul în care au fost recepționate 

separat, la terminare, părți din lucrări sau sectoare). 

Procesul - Verbal de Recepție Finală semnat de către beneficiar va fi singurul document considerat a certifica 

recepția finală a lucrărilor. 

 

4. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Plata serviciilor prestate se va efectua proporțional cu Lucrările de execuție verificate si avizate de diriginții de 

șantier, astfel:  

Vf=(Vsl/Pl)% x Pd in care:  

Vf — valoarea facturii emise pentru servicii prestate de dirigintele de șantier  

Vsl -  valoarea situațiilor de lucrări verificate si avizate  

P1 - prețul contractului de lucrări  

Pd - prețul ofertat pentru serviciul de dirigintei 

Ținând cont de sarcinile pe care le are Dirigintele de șantier, este evident că activitatea acestuia influențează direct 

activitatea Antreprenorului. Diligența și profesionalismul personalului Dirigintelui de șantier are impact asupra 

ritmului execuției păstrându-l în limitele ofertate sau chiar accelerându-l, așadar contractul de dirigenție de șantier 

este strict legat de evoluția execuției lucrărilor. Din acest motiv, Autoritatea Contractantă condiționează plata 

serviciilor de progresul lucrărilor aplicând formula detaliată mai sus. 

 

5. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

Garanția de bună execuție se va constitui în lei, cuantumul acesteia fiind de 10% din prețul contractului, 

fără TVA și se va constitui conform prevederilor art. 39 și art. 40 din H.G.nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Garanția de bună execuție se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și 

devine anexă la contract. Dovada deschiderii contului de garanție de bună execuție la dispoziția achizitorului 

reprezintă document al contractului 

Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi 

parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la 

unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 
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Garanția de bună execuție se va supune prevederilor art.40 alin.(1)-(9) coroborate cu cele ale art.42 alin. 

(4) din H.G.nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare 

De fiecare dată când prețul contractului este modificat în sensul suplimentării acestuia, Contractantul are 

obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică. 

 

6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 

Prestatorul va elabora oferta sa având în vedere cerințele formulate în caietul de sarcini. Toate informațiile 

din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea corespondenței cu cerințele din caietul de sarcini. 

Va fi considerată neconformă acea propunere tehnică care preia prin copiere, sau fără detaliere, termenii 

de referință. 

Propunerea tehnica trebuie sa îndeplinească condițiile standard de asigurare a calității, de protecție a 

mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene.  

Propunerea tehnica se va întocmi astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite si asumate in totalitate cerințele 

documentației de atribuire. 

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerințele minime precizate si solicitate in 

documentația de atribuire va duce la respingerea ofertei, fiind considerata neconformă.  

Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor. 

În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor prezenta o Declarație prin care se angajează să urmărească 

realizarea lucrările de execuție conform proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asumându-și astfel obligația 

respectării tuturor prevederilor din capitolul piese scrise - caiete de sarcini, breviare de calcul, programe de 

urmărire și control, a prevederilor din cadrul pieselor desenate și listelor de cantități, etc. 

6.1.1 Structura Propunerii tehnice 

6.1.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul Contractului - se vor prezenta: 

o modul de abordare avut în vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor; 

o metodologia de realizare a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate. Conform activităților 

cerute prin Caietul de Sarcini se va detalia modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să 

le îndeplinească, astfel încât documentația tehnică finală și lucrările să răspundă cerințelor Beneficiarului 

și legislației în vigoare. 

Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri de reducere și sau 

eliminare a lor. 

Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate aferent obiectului 

Contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia. 

Se vor identifica si explicita aspectele cheie privind îndeplinirea rezultatelor contractului si atingerea 

rezultatelor așteptate; 

Activitățile descrise pentru prestarea serviciilor solicitate vor fi reprezentate ca durată, la capitolul aferent din 

planul de lucru. 

6.1.1.2 Planul de lucru pentru realizarea serviciilor  

Se vor prezenta: 

o denumirea și durata activităților din cadrul Contractului, așa cum sunt prezentate la “Metodologie”; 

succesiunea și inter relaționarea acestor activități. 

o Ofertanții sunt încurajați ca în planul de lucru, pentru fiecare activitate cerută, să prezinte 

sarcinile/subsarcinile aferente și prezentate la “Metodologie”. 

o Punctele cheie de control ale Contractului: 

o durata activităților; 
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o obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările; 

o planul de lucru (prezentat prin întocmirea unui grafic privind planificarea timpului). 

Prin documentele prezentate, ofertantul va trebui să demonstreze: 

o înțelegerea prevederilor Caietului de Sarcini; 

o abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 

o modalitatea în care ofertantul înțelege complexitatea proiectului corelat cu timpul alocat pentru prestarea 

serviciilor. 

De asemenea pentru fiecare activitate/sarcină în parte se vor prezenta resursele umane alocate precum și 

interacțiunea dintre activități/sarcini, inclusiv dintre membrii echipei. 

6.1.1.3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și lucrărilor și organizarea acestuia - se vor prezenta: 

 structura echipei propuse pentru îndeplinirea Contractului; 

 modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și securitatea în 

muncă; 

 modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile subcontractate (dacă 

este cazul); 

 se va prezenta o detaliere a numărului de zile de muncă alocat personalului implicat în realizarea 

serviciilor de asistenta tehnica, corelat cu activitățile cerute prin Caietul de Sarcini și prevăzute de fiecare 

ofertant. 

6.1.1.4 Cerințe minime obligatorii privind personalul cheie (specialiști): 

În oferta tehnică va fi prezentat detaliat personalul care va participa la prestarea serviciilor de dirigenție 

de șantier. Diriginții de șantier nominalizați trebuie să fie atestați conform prevederilor legale, respectiv Ordinului 

nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier. 

Dirigintele de șantier va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, 

iar în cazul în care pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului sau într-o fază ulterioară 

acesta va avea nevoie de personal suplimentar celui specificat în acest caiet de sarcini, va răspunde pentru 

asigurarea necesarului de resurse umane, fără costuri suplimentare. 

Dirigintele de șantier va asigura personalul adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu 

cerințele specificate. 

Dirigintele de șantier are obligația de a asigura valabilitatea autorizațiilor pentru toate persoanele 

nominalizate în echipă, pe toată durata contractului, inclusiv pentru perioada de garanție a lucrărilor, până la 

semnarea procesului verbal de recepție finală. 

Având în vedere faptul că execuția lucrărilor este una complexă, echipa va fi formată cel puțin din următorii 

experți cheie: 

o diriginte de șantier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a 

diriginților de șantier, cod 2.2. și/sau cod 2.3. și/sau 2.4. construcții civile industriale si agricole - 

categoria de importanta C si/sau B si/sau A - domeniul inginerie civilă sau arhitectură sau inginerie și 

management ; 

o diriginte de șantier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a 

diriginților de șantier, cod 3.1. si/sau cod 3.2. si/sau 3.3. - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, 

transport cablu – de interes național, de interes județean, de interes local – domeniul inginerie civilă sau 

inginerie și management sau mine,petrol și gaze 

o diriginte de șantier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a 

diriginților de șantier în domeniul Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanta A,B,C,D) - 

cod 8. - subdomeniul de autorizare 8.1. - instalații electrice ; 
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o diriginte de șantier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a 

diriginților de șantier în domeniul Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanta A,B,C,D) - 

cod 8. - subdomeniul de autorizare 8.2. - Instalații sanitare, termoventilații. 

La stabilirea numărului de diriginți de șantier necesar în îndeplinirea contractului, Autoritatea contractantă a 

avut în vedere următoarele aspecte: 

1. In conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997, Anexa 3, categoria de importanta a construcției este 

C - construcții de importanta normală. 

2. Un diriginte de șantier poate cumula mai multe funcții cu condiția să fie autorizat pe mai multe domenii. 

Ofertantul este liber să adauge experții pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea optimă a 

prevederilor acestui Caiet de sarcini. 

Dirigintele de șantier va fi prezent pe șantier pe toată durata de execuție a contractului.  

Prestatorul va fi singurul responsabil de condițiile de cazare, de mijloacele de transport, de echipamentul 

de lucru (ex: calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere etc.).  

Prestatorul va fi singurul responsabil de asigurările necesare persoanelor nominalizate în contract. 

Pentru personalul nominalizat conform cerințelor de mai sus, ofertantul va prezenta documente 

justificative, după cum urmează: 

o autorizații valabile; 

În cazul în care personalul nominalizat nu este angajat al ofertantului, se vor prezenta documente din care 

să reiasă modul în care ofertantul își asigură accesul la acești specialiști (ex: angajament). 

Înlocuirea acestor persoane, după caz, se va face numai în temeiul art. 162 din HG nr. 395/ 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice. 

Operatorii economici care includ experți străini vor prezenta, pentru aceștia, documentele echivalente 

emise în statul de reședință, în termen de valabilitate, urmând ca în situația în care oferta este desemnată 

câștigătoare, să prezinte la semnarea contractului autorizația recunoscută de autoritățile române. 

Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită 

identificarea corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate. 

Ofertantul va prezenta o Declarație pe proprie răspundere, privind faptul că la elaborarea ofertei a ținut 

cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă pe toată durata de îndeplinire 

a contractului de servicii, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii la nivel național, care trebuie 

respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii sunt conform Legii securității și sănătății în muncă, 

precum și a altor acte normative referitoare la acestea în vigoare la nivel național. 

Intră în obligațiile prestatorului responsabilitatea asigurării spațiilor și a logisticii necesare desfășurării 

activității, a mijloacelor de transport, a cazării personalului nominalizat în îndeplinirea contractului. 

Ofertanții se vor conforma legislației și standardelor în vigoare, având în vedere referirile la: 

a) reglementările tehnice definite în legislația internă, care sunt compatibile cu reglementările Uniunii Europene; 

b) dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la pct. a), la reglementările naționale și anume 

de regulă în următoarea ordine de decădere: reglementări naționale care adoptă standarde europene; 

reglementări naționale care adoptă standarde internaționale; alte reglementări. 

Notă: Se recomandă ofertanților vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuială 

și risc datele necesare pentru elaborarea ofertei. 
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Ofertantul va completa și prezenta “Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor 

relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca” pentru fiecare operator economic (ofertant 

unic/ofertant asociat/ subcontractant/terț susținător). 

 

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Oferta financiară va fi elaborată în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini  

Se vor avea în vedere la elaborarea ofertei financiare toate cheltuielile legate de prestarea serviciului, 

incluzând cheltuielile cu onorariile dirigenților de șantier, costurile cu deplasările la sediul achizitorului, etc. 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 

contractului de achiziție publică, respectiv să fie corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita 

executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situația prevăzută la art. 210 din Legea privind achizițiile 

publice nr. 98/2016 sau să nu reprezinte o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor 

publice. 

Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie sa depășească valoarea estimată a contractului. 

Prestatorul trebuie să prezinte propunerea financiară care să cuprindă toate elementele de formare a 

prețului final. Prețul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în vederea prestării tuturor 

serviciilor solicitate de către autoritatea contractantă. 

Oferta financiară va cuprinde formularul de ofertă cu prețul total al serviciilor de dirigenție, însoțit de o 

detaliere a prețului ofertat în funcție de activitățile menționate în planul de lucru pentru realizarea serviciilor. 

Plata se va realiza conform capitol MODALITĂȚI DE PLATĂ, după efectuarea certificată de către 

beneficiar a activităților menționate în planul de lucru pentru realizarea serviciilor. 

Referitor la oferta financiară, ofertantul va lua în considerare că prețul este fix și nu poate fi modificat. 

Propunerea financiara va cuprinde structura prețului ofertat, cu detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat- (tarif orar, manopera, taxe, profit); 

- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, toner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc) 

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 

- Cazarea (daca este cazul); 

- Masa (daca este cazul); 

- Chirii (daca este cazul); 

- Teste (daca este cazul); 

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului in bune condiții; 

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta 

are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.  

 

8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

 

Ofertele vor fi transmise în plic sau pe e-mail după cum urmează: 

a) În plic: Adresa: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron  

nr. 67, Registratura, Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană – Responsabil Achiziții  

Telefon: 0232-278683 int. 2282 ; 0751.285.427. 

Pe plicul exterior se va menționa: 

Ofertă pentru achiziția de ” Servicii de dirigenție de șantier - Energetică ” din cadrul proiectului 

”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod proiect 120774 
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Data:  15.12.2020, ora: 12:00. 

b) Prin e-mail: 

Adresa:  elisabeta.hultuana@tuiasi.ro 

Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană - Responsabil Achiziții, Telefon: 0232-278683 int. 2282 ; 

0751.285.427;  

c) Oferta va fi publicată și în SEAP de către operatorul economic. 

Denumire reper: ” Servicii de dirigenție de șantier – Energetică”  

din cadrul proiectului ”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE TERMICĂ IMOBIL EN”, cod proiect 120774 

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supravegherea lucrărilor 

Valoarea: Valoarea ofertată în propunerea financiară prezentată în plicul /e-mailul de la punctul (a)  

Ofertele vor fi elaborate astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele, precum și asumarea de 

către ofertant a tuturor cerințelor și obligațiilor. 

Oferta are caracter ferm și obligatoriu pentru o perioadă de min. 30 de zile. 

Oferta va cuprinde: documente de calificare, oferta tehnică și oferta financiară. 

Documentele de calificare: 

a. Certificat constatator emis de ONRC; 

b. CV-urile și Declarații de disponibilitate a Diriginților de șantier propuși; 

c. Autorizațiile Diriginților de șantier propuși 

Oferta tehnică: Prestatorul va elabora oferta sa având în vedere cerințele formulate în caietul de sarcini. Toate 

informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea corespondenței cu cerințele din caietul de 

sarcini. 

Cerințele specifice privind modul de prezentare a propunerii tehnice se regăsesc la punctul 6 din Caietul de sarcini. 

Oferta financiară va fi elaborată în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini și va conține un 

centralizator al ofertei pentru serviciile de dirigenție de șantier. 

Se vor avea în vedere la elaborarea ofertei financiare toate cheltuielile legate de prestarea serviciului, incluzând 

cheltuielile cu onorariile dirigenților de șantier, costurile cu deplasările la sediul achizitorului, etc. 

Cerințele specifice privind modul de prezentare a propunerii financiare se regăsesc la punctul 7 din Caietul de 

sarcini. 

 

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut 

 

9. LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

Asigurarea dirigenției de șantier este o obligație legală, conform art. nr. 13 din Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții. Verificarea calității execuției construcțiilor este obligatorie și se efectuează de către 

investitori prin diriginții de specialitate sau prin agenți economici de consultanță specializați. Pe timpul executării 

lucrărilor de construcții, diriginții de lucrări, vor respecta legislația cu privire la calitatea în construcții, protecția 

muncii, protecția mediului, agrementele tehnice, precum și alte acte normative cu relevanță în domeniul 

construcțiilor: 

o Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (^republicată*) privind calitatea în construcții, cu completările și 

modificările ulterioare; 

o Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

completările și modificările ulterioare; 

o Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare; 

mailto:elisabeta.hultuana@tuiasi.ro
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o Ordinul nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu 

completările și modificările ulterioare; 

o Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții; 

o Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

o Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

o Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

o Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

o Alte norme legislative, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European in domeniul 

achizițiilor publice, proiectării si construcțiilor; 

o Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect si 

complet care sa îndeplinească condițiile de aprobare si care poate fi implementat. 

Important: Legislația mai sus enumerată nu este limitativă, vor fi respectate toate Legile, Ordonanțele, Hotărârile, 

Ordinele, Standardele, Reglementările tehnice care sunt în vigoare la data elaborării documentațiilor și execuției 

lucrărilor. Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislației românești în domeniul 

construcțiilor. Antreprenorul trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucțiuni de utilizare, 

aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuție și cea de notificare a 

defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările și 

completările ulterioare). Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu Standardele și Reglementările Tehnice 

românești și europene în vigoare. 

 

 

 

Întocmit, 

Responsabil Achiziții 

    ing. Elisabeta HULTUANĂ 

 

 


