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Obiectul achizitiei

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia privind atribuirea contractului avand ca
obiect achizitia de Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie - “* CONSOLIDARE SI
REABILITARE TERMICA IMOBIL EN”, cod SMIS 120774 - REST DE EXECUTAT 2, finantat prin POR
2014 -2020, componenta POR/2017/10.3/1/7regiuni, Axa prioritari 10 - Imbunititirea infrastructurii
educationale, Prioritatea de investitii: 10.1 — Investitiile Tn educatie si formare, inclusiv in formare
profesionalii pentru dobindirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurii de educatie si formare, Obiectiv specific: 10.3 - Cresterea relevantei invatamantului tertiar
universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive.

Informatii proiect
Locatie proiect: Loc. Iasi, Bdul Prof. Dimitrie Mangeron, Nr. 21, Jud. Iasi
Informatii proiect - numérul cadastral al imobilelor ce fac obiectul proiectului 158521-C11

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea calitatii infrastructurii Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica aplicata, din
cadrul Universitdtii Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din lasi si imbunatatirea conditiilor pentru o pregatire
profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pietei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica
si cerintelor specifice sectorului economic.

Investitia propusa prin proiect are rolul de a crea mediul proprie pentru derularea in conditii optime a
activitatii didactice in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica aplicata, din cadrul
Universitatii Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din lasi. Lucrarile propuse prin documentatia tehnica duc la cresterea
participarii la procesul de educatie a studentilor, respectiv la cresterea nivelului de calitate a pregatirii populatiei
active.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea numarului de participanti la procesul de educatie prin Imbunétatirea conditiilor de studiu oferite
studentilor

2. Adaptarea infrastructurii institutiei de invatamant superior la standardele de calitate europene prin intermediul
lucrarilor de reabilitare

Rezultate asteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Valoare la inceputul implementarii proiectului

Numarul total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 1018
Din care: fete 152, baieti 866, persoane cu dizabilitati 2, persoane apartinand categoriilor dezavantajate 546
Valoare estimata la finalul implementérii proiectului

Numarul total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 1129
Din care: fete 184, baieti 945, persoane cu dizabilititi 2, persoane apartindnd categoriilor dezavantajate 581

2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: institutie de Invatdmant superior

Justificare proiect

Avand in vedere apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI, Axa prioritara 10
Imbunatitirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare,
inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.3 Cresterea relevantei invatamantului
tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive, Solicitantul a
identificat oportunitatea de a reabilita corpul cladirii Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica
aplicata. Conform Expertizei Tehnice realizate, ,,Imobilul EN” apartinand Facultatii de Inginerie Electrica,
Energetica si Informatica Aplicata din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din lasi, este analizat in
vederea reabilitdrii structurale si a evaludrii gradului de siguranta la actiunea incércarilor seismice si
gravitationale.

Cladirea se afla amplasata pe platforma de invatamant superior a Universitatii Tehnice ,,Gh. Asachi”
din municipiul lasi, pe malul stang al raului Bahlui, Bdul D. Mangeron nr. 21, fiind o cladire reprezentativa a
Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata.

Cladirea care face obiectul expertizei tehnice se incadreaza in categoria cladirilor de invatamant, avand
destinatia de unitate de Invatdmant. Constructia este amplasata n orasul Iasi, judetul Iasi. Conform SR 1907-
1/1997, cladirea este amplasata in zona eoliana III,
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respectiv Zona climatica 111, cu o temperatura exterioara de -18°C.

Constructia a fost proiectata in anii 1977-1979 si construita in perioada imediat urmatoare (1979-1980),
iar de la darea 1n exploatare nu a fost inregistrata nici o interventie in vederea reabilitarii.
Din analiza facuta rezulta urmatoarele:

Pentru infrastructura:

e clasa de beton utilizat este sub cea minima ceruta in prezent ;

e adancimea de Inghet, cota talpii inferioare a fundatiilor corespunde prescriptiilor minime cerute in
prezent;

Pentru suprastructura:

* clasa de beton utilizat este sub cea minima ceruta in prezent ;

e conditiile privind armarea grinzilor sunt in general respectate exceptie facand distanta intre etrieri in
zona critica si diferenta intre cantitatea de armatura prevazuta la partea superioara fata de cantitatea de
armatura prevazuta la partea inferioara

¢ lungimea corpurilor care alcatuiesc ,,imobilul EN” corespunde codurilor actuale fiind mai mici de 30m.

Degradarile identificate atat la nivelul finisajelor cat si la nivelul elementelor structurale se datoreaza pe de-

o parte atat duratei de exploatare cat si supunerii la actiuni seismice repetate. In urma investigatiilor realizate la
obiectivul construit, prin prisma prevederilor referitoare la siguranta in exploatare, igiena, si confortul
ocupantilor se prezinta urmatoarele deficiente:
infiltratii la nivelul acoperisului terasa;
tencuieli interioare si exterioare degradate;
zugraveli degradate;
trotuare si alei degradate;
Luand in considerare cele enumerate mai sus avand in vedere in acelasi timp, tema de proiectare privind
amenajarile interioare, reabilitarea termica a cladirii cat si reducerea la minim a disconfortului datorat de
lucrarile de interventie, precum si evitarea momentelor indelungate de intrerupere a functionalitatii cladirii se
propun urmatoarele:

¢ Compartimentarea interioara propusa prin solutia de arhitectura cu pereti din gips carton rezistent la foc
cu umpluturi de vata minerala.

¢ Golurile necesare pentru accesul in spatiile nou amenajate realizate in peretii existenti de zidarie vor fi
bordate la partea superioara cu buiandrugi din beton armat.

o In cazul in care sunt necesare desfaceri pe suprafete mai mari in peretii existenti, acestea se vor realiza
pana sub grinzile existente, eventualele completari urmand a fi realizate cu pereti de tip usor din rigips,
amintiti mai sus.

e Aplicarea pe fatade a unui termosistem realizat din vata minerala bazaltica cu grosimea de 10 cm

e Refacerea trotuarului in jurul corpurilor si etansarea acestuia fata de structura pentru a se evita
infiltratiile de apa in teren, la fundatii.

e Desfacerea zonei de siguranta de la partea superioara a liftului.

La corpurile care se Incadreaza in clasa de risc seismic Rs III (exceptie facadnd corpul B) sau Rs IV
avand in vedere clasa de risc seismic 1n care se incadreaza corpurile si faptul ca structurile de rezistenta ale
corpurilor nu prezinta degradari din actiuni seismice, In aceasta varianta se propune pastrarea situatiei existente
considerandu-se ca nu sunt necesare aplicarea unor masuri de interventie privind reabilitarea structurala sau de
consolidare a constructiei existente.

In urma realizarii analizei termoenergetice pentru cladirea reala s-a constatat necesitatea adoptirii unor
solutii de reabilitare atat la nivelul constructiei. Pentru reducerea consumurilor de energie si pentru asigurarea
conditiilor de microclimat, se propun urmatoarele:

e Izolatie termica pereti exteriori pe suprafata exterioara a peretilor existenti dintr-un strat de vata
minerala de 10 cm grosime, protejata cu tencuiala subtire de (5... 10 mm) armata cu tesatura deasa de
fibre de sticla sau fibre organice

e Izolatie termica pereti exteriori pe conturul golurilor de tdmplarie pe 20 cm latime, pe suprafata
exterioara a peretilor existenti, protejata cu tencuiala subtire (de 5... 10 mm) armata cu tesatura deasa
de fibre de sticla sau fibre organice ,

e Izolatie termica planseu superior dintr-un strat de polistiren extrudat amplasat peste terasa existenta,
protejat cu un strat de pietris de rau;

e izolatie termica verticala pe suprafata exterioara a soclului dintr-un strat de polistiren extrudat, protejat
cu tencuiala subtire, dublu armata, la o adancime de 30cm sub nivelul trotuarului
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e Realizarea unui proiect de modernizare a centralei termice, care sa ia in consideratie posibilitatea de
preparare a agentului termic de Incalzire (preincalzirea), dar si apei calde menajere cu ajutorul razelor
solare;

e Revizia instalatiei electrice si inlocuirea cablurilor, corpurilor de iluminat care nu corespund cerintelor
actuale; Amplasarea de panouri solare pentru producerea apei calde si a celor fotovoltaice pentru
energie electrica;

e Refacerea distributiei agentului de incélzire si a apei calde menajere. Ia nivel de cladire (tevi, robineti,
dispozitive de echilibrare hidraulica)

e Utilizarea robinetilor termostatati in toate camerele locuite; Panouri izolatoare, caserate cu folie de
aluminiu in spatele radiatoarelor.

Descrierea investitiei

Investitia finantata, consta in reabilitarea termica a cladirii formata din corpurile A, B, C, D, E si TTIL,
aferenta ,,Facultatii de Inginerie electrica, Energetica si Informatica” din cadrul Universitatii tehnice ,,Gh.
Asachi” din lasi .

Cladirea care face obiectul prezentului proiect, a fost data in folosinta in anul 1980 iar la momentul actual nu
mai corespunde din punct de vedere al eficientei energetice si al arhitecturii.
Imobilul are urmatoarele caracteristici :
Localitate: Municipiul lasi;
Loc. Iasi, Bdul Prof. Dimitrie Mangeron, Nr. 21, Jud. lasi
Zona seismica de calcul conform P100-1/2006:
* perioada de colt, Tc=0,7 sec;
» acceleratia pentru cutremure, ag =0,25 g ;
» cladirea se Incadreaza in clasa de risc seismic :

-CorpA-RS I ;

-CorpBsi TTI-RS I ;

-CorpC,DSIiE-RSIV.

Clasa de importanta a constructiei conform P100-1/2006: I11;

Categoria de importanta a constructiei conform HG nr. 766/19997 Anexa 3: C- normala;

Gradul de rezistenta la foc: I

Zona climatica: Il1;

Anii de executie a cladirii: 1977-1980

Categoria cladirii: Cladiri destinate invatamantului;

Regimul de ocupare: semipermanent (12 h din 24, 5 zile din 7, minim 8 luni pe an); Cladirea este utilizata mai
mult de 4 luni pe an.

Functia cladirii: cladire in care se desfasoara activitati educationale/invatamant in toata cladirea;
Cladirea este compusa din 6 tronsoane.

Regim de inaltime:

- Corp A — P+2E;
- Corp B — P+3E;
-CorpC—P;

- Corp D — P+1E;
-CorpE-P;
-Corp TTI - P;

Suprafata construita la sol : 1782,00 mp
Suprafata utila : 3.358,24 mp
Structura de rezistenta : Elemente prefabricate de beton armat.
Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata urmareste realizarea urmatoarelor:
- Anveloparea exterioara a cladirii;
- Adaptarea compartimentarilor si fluxurilor interioare astfel incat sa corespunda reglementarilor in
vigoare;
- Asigurarea stabilitatii si integritatii structurale a corpurilor de cladire;
- Desfacerea ultimului nivel al cajei liftului si refacerea zonei prin solutii unitare cu solutiile alese pentru
finisajele exterioare de anvelopanta;
- Asigurarea colectérii si indepartarii corespunzatoare a apelor meteorice;
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- Refacere instalatii electrice, termice, canalizare, colectare ape pluviale, daca este cazul;
- Lucrari de sistematizare verticala (trotuare, alei);
Pentru reabilitare termica:

- Termoizolarea fatadelor cu placi de vata minerala bazaltica de 10 cm; termoizolarea in zona soclului cu
polistiren extrudat ignifugat de 5 cm; termoizolarea pe conturul ferestrelor cu polistiren extrudat
ignifugat de 3 cm.

- Realizarea unui sistem de fatada ventilata cu placi compozite tip bond montate pe console metalice pe
corpurile principale ale cladirii.

- Finisarea corpurilor secundare ale cladirii (Hala, corpuri de legatura si anexe) cu tencuiala decorativa
subtire armata.

- Tnlocuirea sistemului constructiv de terasa existent cu un sistem nou ce permite o izolare higrotermica
superioara (format din placi de spuma dura poliuretanica Th grosime totala de 20 cm.)

Arhitectural, la nivelul anvelopantei se propune remodelarea plasticii fatadelor, in vederea obtinerii unui aspect
exterior placut si in concordanta cu intentiile viitoare de dezvoltare a Universitatii tehnice ,,Gh. Asachi” din
lasi.

Pentru satisfacerea cerintelor normativului NP 051-2012 , se propune reamenajarea si dotarea grupului sanitar
conform cerintelor pentru persoanele cu dizabilitati.

Imobilul nu se afla in raza monumentelor istorice si nu face parte din Natura 2000;

Nu au fost demarate lucrari pana in prezent.

Beneficiar

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

Adresa postala: Municipiul lasi, Romania, Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67 , judetul lasi, cod postal
700050, Romania

Telefon/fax: 0232212324 / 0232211667

Adresa e-mail: rectorat@staff.tuiasi.ro

Pagina Web: www.tuiasi.ro

Cod CPV
71520000-9 - Servicii de supravegherea lucrarilor
DESCRIEREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

Obiectul contractului de achizitie publica este prestarea serviciilor de dirigentie de santier a lucrarilor
de construire In cadrul contractului de lucrdri avand ca obiect ,,CONSOLIDARE SI REABILITARE
TERMICA IMOBIL EN”, cod SMIS 120774 - REST DE EXECUTAT 2, in vederea implementirii cu succes
a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate si siguranta, si in conformitate cu legislatia,
standardele si reglementarile tehnice in vigoare.

Serviciile de Dirigentie de santier se vor realiza in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare pentru

intreaga perioadd de pregdtire, executare, receptionare a lucrarilor si perioada de notificare a defectelor, cu
deontologie profesionala, impartialitate atat fata de Beneficiar cat si fata de Antreprenorul lucrarii, cu orientare
permanenta catre finalizarea cu succes a contractului.

Serviciile de dirigentie de santier vor fi asigurate de specialisti autorizati in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 1496/ 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si
completarile ulterioare, urmarind a se oferi beneficiarului garantia cd executantul caruia i se va atribui contractul
de executie a lucrdrilor isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile
legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini i propunerea tehnica.

Implementarea in conditii optime a contractului trebuie sa conduca la respectarea prevederilor legislatiei
nationale, cu incadrarea in bugetele alocate si cu respectarea termenelor stabilite.

Vizita amplasamentului - in vederea intocmirii corespunzatoare si complete a ofertei tehnice si financiare
potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul in vederea obtinerii tuturor datelor necesare conform cu situatia
din teren si fundamentarea solutiilor propuse pentru realizarea obiectului achizitiei.
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1. MANAGEMENTUL RISCURILOR

1.1

Planul de Management al riscurilor

Ofertantul va prezenta un Registru al riscurilor care va fi completat cu riscurile specifice proiectului si va

contine, pentru fiecare risc identificat, cel putin urmatoarele informatii:
tipul riscului (de proiect, de etapd);

1.2.

descrierea riscului;

probabilitatea de aparitie si severitatea;

contra-masuri si responsabilul cu verificarea implementérii contra-masurilor.

Riscurile minime luate in calcul la pregatirea Ofertei

dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal insuficient
sau diferente de intelegere a notiunilor din caietul de sarcini);

datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

adaugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

neindeplinirea de citre antreprenor a obligatiilor contractuale ceea ce poate conduce la intarzieri si in
derularea contractului de servicii de Dirigentie de santier;

conditiile climaterice deosebit de dificile;

lipsa resurselor financiare/fluxului de numerar ale beneficiarului/antreprenorului, ceea ce ar putea afecta
si contractul de dirigentie de santier.

Riscurile mentionate sunt incidente atat prestatorului, cat si beneficiarului.

1.3.

1.4.

Masuri de gestionare a riscurilor

personal de specialitate cu pregatire si experienta in realizarea acestor proiecte complexe;

pe durata executarii Contractului, ofertantul castigator se asigurd céd el, personalul siu, inclusiv
subcontractantii sdi si orice persoand pentru care este responsabil, sunt asigurati corespunzator de
societdti de asigurare recunoscute pe piata europeand a asigurarilor (cerintd conform Conditii generale
contract lucrari);

grafic de executie realist si actualizat ori de cate ori situatia o impune;

inlocuirea expertilor nominalizati pentru indeplinirea contractului se va realiza cu respectarea
prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/
2016 privind achizitiile publice;

aprobarea/ receptia prealabila a rapoartelor lunare de catre beneficiar, care trebuie sa cuprinda cel putin
informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, normele de protectia muncii, variatii si orice alte
probleme care ar afecta executia adecvata a lucrérilor.

Monitorizarea activititilor realizate de contractant (Dirigintele de santier)

Monitorizarea activitatilor se va realiza prin masurarea progresului in functie de urmatoarele:

planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnicd; informatiile din Propunerea Financiara;
planul de management al riscurilor;

oricare alt element ce a stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigator la momentul atribuirii Contractului.

2. CERINTE SI RESPONSABILITATI

2.1.

Responsabilitati ale beneficiarului

Beneficiarul va pune la dispozitia ofertantului castigator, un exemplar complet al proiectului tehnic, precum si

al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru executia lucrarilor;
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Beneficiarul va comunica informatiile pe care Ofertantul castigator le poate solicita in mod rezonabil pentru
executarea Contractului;

Beneficiarul va asigura Ofertantului castigator accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia acestuia la
termenul stabilit Tn contract.

Beneficiarul are obligatia de a anunta inceperea lucrarilor de constructii autorizate, amplasarea, la loc vizibil, a
Panoului de identificare a investitiei, anuntarea finalizarii lucrarilor de constructii autorizate.

Beneficiarul va oferi asistenta Ofertantului castigator, la cererea acestuia, pentru autorizatii, acorduri sau
aprobari necesare sa fie obtinute potrivit prevederilor Legii.

Personalul Beneficiarului include Dirigintele de santier, reprezentantii acestuia, precum si orice altd persoana
angajatd de catre Beneficiar si numita de catre acesta ca facand parte din Personalul Beneficiarului.

2.2. Cerinte privind obligatiile ofertantului céstigitor
Lucrarile de dirigentie se vor realiza in conformitate cu proiectul tehnic (PT+CS+DE), Tema de Proiectare,
Nota Conceptuald, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii/ SF, Expertiza Tehnicd, Studiu

Geotehnic, Studiu Topografic si cu prevederile legislatiei in vigoare.

Ofertantul castigator va urmari executarea lucrarilor corespunzator si in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de sarcini, ale Contractului, ale Propunerii Tehnice si Financiare prezentate in cadrul ofertei, ale AC, AD,
DTAC, DTOE, DTAD, avizelor, ale Proiectului tehnic si detaliilor tehnice de executie.

Scopul serviciilor care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului este:

A. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru activitatile premergatoare inceperii executiei
lucrarilor

B Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor.

C. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru receptia lucrarilor

D Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.

E Alte responsabilitati.

Activitatile Dirigintelui de santier trebuie sa fie conforme cu cerintele stabilite prin Legea nr. 10/ 1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, prin cerintele altor legi incidente in vigoare.

Scopul serviciului de dirigentie de santier este de a urmari instituirea sistemului calitatii in constructii, care
sd conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare.

Dirigintele de santier 1si va desfasura activitatea ca reprezentant al Autoritatii Contractante in relatiile cu
Proiectantul, Constructorul, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in avizarea lucrarilor
de executie.

Scopul serviciului de dirigentie de santier pentru obiectivul mai sus amintit este de a oferi Beneficiarului
garantia ca Antreprenorul lucrarii isi va indeplini toate obligatiile contractuale, va respecta prevederile legale,
proiectul tehnic si caietele de sarcini.

Controlul proceselor de executie reprezintd actiuni de monitorizare a fluxurilor tehnologice, In scopul
indeplinirii unor conditii specifice si inlaturarii starilor de neconformitate. Controlul proceselor de executie este
conditionat de o serie de actiuni si criterii Indeplinite de toti factorii implicati in realizarea lor, respectiv resursele
umane $i materiale.

Activitatea Dirigintelui de santier va fi condusé pe baza urmatoarelor principii:

- Impartialitate - fata de Constructor, Furnizori si Proiectant, tindnd seama de prevederile Legii concurentei si
Legii privind combaterea concurentei neloiale;

- Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de specialitate si prin practica
care sd dea incredere in desfdsurarea activitatii cat si autorizatie MLPAT;

- Fidelitate - fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de executie. Fidelitatea
Se exprima prin angajamentul sau de a actiona in numele si pentru apararea intereselor investitiei;

- Respectarea legalitdtii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare.

Dirigintele de santier trebuie sa verifice si sa raspunda de realizarea urmatoarelor:
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- Verificarea conformitatii, din punct de vedere calitativ, a materialelor si echipamentelor puse in lucrare cu
cerintele proiectului avizat de ADR NE;
- Verificarea legalitatii executiei lucrarilor de constructii;
- Verificarea conformitatii documentatiei de executie cu reglementarile legale si tehnice specifice.
Dirigintele de santier 1si va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice derularii executiei unui obiectiv de
investitii:
e Pregitirea executdrii lucrarilor;
e Executie propriu-zisa;
e Specifice cerintelor a Contractului de finantare aferent proiectului;
e Receptia la terminarea lucrarilor;
e Perioada de garantie;
e Dirigintele de santier va Indeplini toate atributiile si obligatiile prevazute in legislatia In vigoare;
e ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare Procedura de autorizare a
dirigintilor de santiere.
2.3. Responsabilititi specifice cerintelor Contractului de finantare:

e Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare;

e Obligativitatea studierii si cunoasterii prevederilor Contractului de Finantare pentru elaborarea corecta
si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a
Cererilor de Rambursare;

e Participa la vizita 1n teren a expertilor ADR SE si /sau ISC;

e Participa la elaborarea raspunsului la eventualele solicitdri de informatii suplimentare pentru
documentele ce vizeazd lucrarile solicitate la platd (inclusiv modificari, completdri sau refacerea
acestora);

e Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativd a lucrdrilor care sa permitd decontarea
corectd a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate sa fie incadrate distinct, corespunzator
tipurilor de cheltuieli (eligibile/ neeligibile), raspunzand in fata Autoritatii Contractante de
corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct rdspunzator in fata
Autoritatii Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la rambursare,
dar neacceptate la platd de citre expertii verificatori din partea ADR NE, ca fiind aferente cantitatilor
de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara
conform deviz general aprobat;

e Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de santier sunt la
dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor.

2.4. Responsabilitati in perioada de pregatire a investitiei, dar nu limitative
In aceasti etapa, atributiile Dirigintelui de santier se armonizeazi cu prevederile Ordinul nr. 1.496/2011 pentru

aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completérile ulterioare, astfel:

o dirigintele de santier verificd, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv
existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

e dirigintele de santier va verifica garantiile Antreprenorului si va emite in scris recomandarea de
aprobare/ respingere a acestora;

o dirigintele de santier va verifica i va propune spre aprobare/respingere politele de asigurare ale
Antreprenorului conform conditiilor din contract si se va asigura cd acestea sunt incheiate in
conformitate cu prevederile contractului, sunt si riman in vigoare si au acoperire pe toata perioada
specificata in contract;

o dirigintele de santier va aproba sau respinge motivat propunerea de Reprezentant al Antreprenorului in
termen de 5 zile calendaristice. Aprobarea Dirigintelui de santier poate fi retrasa in orice moment printr-
o notificare adresatd Antreprenorului;
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e dirigintele de santier isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in
urmatoarele situatii:
- Reprezentantul Antreprenorului nu Tindeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile
Contractuale si/ sau
- Prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/ sau protectia
mediului sunt puse Tn pericol;
e dirigintele de santier va accepta ,,Planul de sanatate si securitate In munca”; Dirigintele de santier nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santier Inainte ca acest plan sa fie acceptat;
e verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
Tncadrarea Tn termenul de valabilitate;
e verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor si ale proiectului;
e studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru realizarea
constructiilor;
e verifica existenta expertizei tehnice fiind cazul de lucrari de interventii asupra constructiilor existente;
o verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte
atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul,
e verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
e verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;
e verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportarii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita;
e preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina;
e participa Impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;
e predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
e verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor / instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
o verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul de Stat
in Constructii;
e verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil.
2.5. Responsabilititi in perioada executiei lucrarilor, dar nu limitative
In aceast etapa, atributiile Dirigintelui de santier se armonizeazi cu prevederile Ordinul nr. 1.496/2011 pentru
aprobarea Procedurii de autorizare a diriguitilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

e urmaresc realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire/desfiintare, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice 1n vigoare;

e verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

e interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

e interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat;

o verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

e verificd respectarea "Planului calitdtii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

e interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat; participa la verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante;
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o efectueazd verificdrile prevazute 1n reglementarile tehnice, semneaza si stampileazd documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

e asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

e transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

e informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

e urmdresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

e verifica, In calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii
solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

e anuntd Inspectoratul de Stat In Constructii privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre
investitor pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;

e anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost
opritd/sistatd executarea lucrdrilor de catre investitor pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand
perioada de timp friguros;

e preiau documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

e urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia;

e vaintocmi rapoarte de activitate lunare, confirmate de catre coordonatorul tehnic al investitorului;

e solicitd efectuarea de masuratori privind protectia mediului pentru a verifica dacd sunt respectate
masurile de monitorizare si de reducere a impactului asupra mediului, in conformitate cu cerintele
legislatiei Romaniei iIn domeniu. incercarile vor fi executate la locurile si timpii ceruti de Dirigintele de
Santier, iar Antreprenorul va executa aceste teste si masurdtori pe cheltuiala sa si cu instrumente
furnizate de catre acesta.

2.6. Responsabilititile Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor:
Comisia de receptie se constituie si isi desfasoara activitatea conform HG nr. 343/2017, cu modificarile

si completarile ulterioare. Lucrarile nu vor fi receptionate pand nu se efectueaza verificarile si Testele la
Terminare prevazute in Contractul de proiectare si executie lucrari;

Dirigintele de santier, daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea
starii Lucrarilor si/ sau testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale,
dupd consultarea, In masura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certifica
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
imposibilitate inceteaza;

In urma verificarii si testarii, Dirigintele de santier va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul
Testelor la Terminare. in conformitate cu prevederile notificarii si in termenul prevazut de aceasta, Dirigintele
de santier poate solicita demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucrari in care s- au utilizat Materiale
si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului sau care au fost executate in perioadele de
suspendare;

Tn termen de 10 zile de la data notificarii de citre Antreprenor, Dirigintele de santier va verifica daca
sunt Intrunite conditiile de receptie si va emite catre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport

La Terminarea Lucrarilor prin care Dirigintele de santier va recomanda Beneficiarului, cu motivare
detaliata, admiterea, amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor;

Va aproba Proiectul tehnic de executie actualizat ,,as built” si va elabora devizul general (final) al
investitiei.
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In aceastd etapa, atributiile Dirigintelui de santier se armonizeaza cu prevederile art. 44, lit. ¢) din Procedura

de autorizare a dirigintilor de santiere, aprobata prin ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011, astfel:

o asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de receptie;

o verificarea documentelor de la constructor in legaturd cu cartea tehnicd a constructiei, respectiv
intocmirea si completarea impreund cu Antreprenorul a cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

o urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

o predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea receptiei la
terminarea lucrarilor.

2.7. Responsabilititile Dirigintelui de santier in perioada de garantie a lucrarilor:

o Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Dirigintele de santier urmareste comportarea post executie a
lucrarilor, intocmind in acest sens Jurnalul evenimentelor pe care-l va prezenta periodic Beneficiarului
pentru avizare;

o Daca in perioada de garantie acordata lucrarilor constatd degradari ale lucrarilor executate aparute din
vina exclusiva a Constructorului, Dirigintele de santier va solicita Constructorului rezolvarea imediata

a problemelor constatate. Dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor i va informa
Beneficiarul de solutionarea acestora;
o Daca Constructorul nu-si respectd obligatiile contractuale, Dirigintele de santier are obligatia de a-I
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale si daca nici in acest caz Constructorul nu se
conformeaza, 1l va notifica si va propune Beneficiarului executarea remedierilor cu alt constructor,
cheltuiala fiind suportata de Constructorul care nu si-a Tndeplinit obligatiile;
o Certifica la platd sumele retinute sau confirma eliberarea Garantiei de buna executie;
o Pe perioada de garantie Cartea tehnica a constructiei, predata la terminarea lucrarilor Beneficiarului, va
fi completata (daca este cazul) la sediul Autoritatii Contractante.
2.8. Observatii privind responsabilitatile Dirigintelui de santier

Actele incheiate de Diriginte de santier cu depéasirea atributiilor sale, nu obliga Beneficiarul la insusirea
acestora.

Provocarea de avarii si daune la constructii si instalatii sau nerespectarea normelor privind protejarea

acestora din cauza neurmaririi si necorelarii de catre Diriginte de santier a executdrii lucrarilor, vor fi suportate
integral de acesta, inclusiv daune interese.

Lucrarile executate necorespunzator si care poartd viza de buna executie a Dirigintele de santier, vor fi
refacute pe cheltuiala Dirigintelui de santier.

Avizarea de catre Diriginte de santier a unor lucrari, in fapt nerealizate de catre constructor duce automat
la rezilierea contractului de drept, fara somatie, punere in intarziere sau judecata si a suportarii contravalorii
acestora in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.

Plata contravalorii lucrarilor achitate nejustificat de Beneficiar din vina Dirigintelui de santier va fi
recuperata de la Diriginte de santier.

Dirigintelui de santier 1i va fi retinutd din pretul contractului sau din asigurari, fara nicio notificare,
suma revendicatd de catre Antreprenor Beneficiarului rezultata in urma neindeplinirii, indeplinirii cu Intarziere
sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor sale.

Nota: Dirigintele de santier reprezintd Autoritatea Contractanta in fata organelor de Control, raspunzand de
conformitatea tehnica a investitiei. Raspunde solidar cu Autoritatea Contractantd in cazul in care in urma
verificarilor efectuate de organele de control abilitate se constata neconformitati din punct de vedere tehnic in
realizarea investitiei, motiv care ar putea avea ca efect corectii financiare.
2.9. Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de santier este responsabil cu asigurarea legaturilor eficiente dintre toate partile implicate. Acest
lucru presupune intélniri ale Dirigintelui de santier cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

e Beneficiar;

Pag. 11/ 20

& MINISTERUI
¥ EDUCATIEI



& MINISTERUI
¥ EDUCATIEI

UNIVERSITATEA TEHNICA ,,GHEORGHE ASACHI” DIN
IASI
Rectoratul

e Antreprenor;

e Proiectant;

e Consultant;

e Reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii;

e Reprezentanti ai ADR NE sau ai Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice
Dirigintele de santier va asigura un sistem eficient de raportare a activitatilor desfasurate, astfel:
2.10. Raportul initial:

o va fi prezentat intr-o luna de la data inceperii contractului de servicii si va cuprinde o analiza generala

asupra implementarii contractului, care va include:
o datele initiale existente, problemele care pot aparea si posibilele solutii; un program detaliat de realizare
a sarcinilor contractului;

o un program de lucru al personalului propriu.
2.10.1 Raport de Activitate pentru fiecare solicitare de plata - va fi Tnaintat odata cu factura aferenta fiecarei
situatii de plata si va contine detalierea tuturor lucrarilor executate in perioada raportata si va descrie, din punct
vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la progresul lucrarilor, intarzieri ale lucrarilor si
cauzele care le determina, va stabili masurile care trebuiesc intreprinse pentru recuperarea iIntérzierilor,
asigurarea calitdtii lucrarilor, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii, modul in care
Antreprenorul 1si controleazd propria activitate prin respectarea si ajustarea conform conditiilor aparute in
timpul executiei a programului si graficului de executie, managementul traficului si a masurile de protectie a
muncii. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarii. Decontdrile se
vor urmadrii si totodatd inainta Beneficiarului atat pe perioada raportata, cat si cumulat.
2.10.2. Jurnalul de santier - Dirigintele de santier are obligatia de a Inregistra zilnic toate informatiile relevante
care ar putea, la un moment dat sa se dovedeasca utile in rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru

rezolvarea reclamatiilor care ar putea sd apara cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de santier, Dirigintele de santier va inregistra urmatoarele date si informatii: lucrarile executate si
locatia exactd, echipamentele, materialele si forta de munca utilizata, conditiile meteorologice, evenimentele
aparute in cursul executiei, defectiunile aparute la echipamente si utilaje, orice alti factori care ar putea afecta
desfasurarea executiei lucrarilor.

2.10.3 Dispozitiile de santier - Orice modificare adusa din motive obiective Proiectului Tehnic, Caietelor de

Sarcini sau listelor de cantitati de lucrari va fi facuta numai de catre Proiectant si va fi aprobata de cétre
verificatorul de proiect, si expert. Aceste modificari vor fi Tnaintate Beneficiarului si Constructorului sub forma
de Dispozitie de santier a Proiectantului.

Dispozitia de santier si listele de cantitati de lucrari aferente acesteia vor fi semnate de Proiectant, Diriginte de
santier si Constructor. in cadrul acesteia se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari
si se va identifica sursa de finantare. Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre
Constructor a Dispozitiilor de santier emise de Proiectant. Toate Dispozitiile de santier emise de Proiectant vor
fi numerotate si indosariate.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectirii prevederilor din documentatia
tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului.

2.10.4 Raport de finalizare a lucrarilor - inaintea receptiei la terminarea lucrérilor Dirigintele de santier va
intocmi Raportul de finalizare a lucrarilor care va cuprinde desenele conforme cu executia ale proiectului,

activitatile de intretinere/reparative necesare a fi asigurate de catre Beneficiar in perioada de garantie a lucrarilor
cu un program de desfasurare al acestora. in cadrul Raportului vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul
activitatii de dirigentie de santier a lucrarilor.
2.10.5 Raportul Final - Raportul Final se va intocmi la terminarea lucrarilor si va cuprinde:
o detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Diriginte de santier pe parcursul desfasurarii
contractului de servicii;
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o detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrdri, cu un capitol special dedicat receptiei la
terminarea lucrarii;

o completarea Cértii tehnice a Constructiei potrivit prevederilor HG nr. 343/2017 privind modificarea
HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie si a
instalatiilor conexe.

2.10.6 Rapoarte Speciale - Vor fi intocmite Rapoarte Speciale emise in legatura cu orice aspect major aparut
la implementarea contractului sau la cererea expresa a Beneficiarului. Rapoartele vor fi emise in legatura cu
orice aspect referitor la implementarea contractului de lucrari sau la cererea expresa a Autoritatii Contractante,

in termenul solicitat de aceasta. in cazul in care Dirigintele de santier constatd neconformitatea lucrarilor
executate, acesta are obligatia de a iIntocmi ,,Rapoarte de neconformitate" in care

va preciza la ce se referd neconformitatile, descrierea detaliatd a acestora si termenul maxim de remediere. Nici
o neconformitate nu va fi stinsd pand cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate

2.10.7 Monitorizarea programului de lucrari - in termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor,

Dirigintele de santier va analiza Programul de Executie si 1l va accepta sau respinge. in cazul in care Programul
de Executie va fi respins, Antreprenorul va retransmite Dirigintelui de santier Programul de Executie actualizat,
pe care in termen de 5 zile Dirigintele de santier il va accepta sau il va respinge.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Diriginte de santier devine noul Program de Referinta.

Pe baza Programului de Executie al lucrarilor intocmit de cétre Antreprenor si a previzionarii deruldrii
fondurilor, Dirigintele de santier va acorda asistentd Beneficiarului privind planificarea platilor catre
Antreprenor.

Dirigintele de santier va verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar
daca nu, va instrui Antreprenorul in vederea reesalondrii fondurilor necesare.

2.10.8 Cartea Tehnica a Constructiei - va cuprinde toate documentele privind realizarea constructiei emise n

toate etapele realizarii ei, de la Certificatul de Urbanism pana la receptia finald. Cartea tehnica se va Intocmi
prin grija Dirigintelui de santier, fard a se percepe costuri suplimentare si se va preda beneficiarului la data
semndrii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3. DURATA CONTRACTULUI SI PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR

3.1 Data de incepere - Contractul de achizitie publica intrd in vigoare de la data semnarii si inregistrarii
acestuia de catre ambele parti si se finalizeaza la data indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

3.2.  Perioada de prestare a serviciului de dirigentie de santier este de 12 luni calendaristice, de la data
mentionatd in ordinul de Incepere a lucrdrilor, in conformitate cu graficul de realizare din care rezulta
termenul total de executie a lucrarilor, dar cu incadrarea in perioada de implementare a proiectului.

In conditiile in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui

act aditional incheiat cu Autoritatea Contractanta contractul va fi prelungit iIn mod automat cu acelasi numar de

luni, fara modificarea valorii acestuia.

In situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritatii Contractante a termenelor de executie a

lucrarilor sau a perioadei de implementare a proiectului, durata contractului de prestari servicii se va prelungi

automat fara a fi necesar acordul de vointa expresa a Partilor in acest sens si fara costuri suplimentare.

3.3.  Perioada de garantie - in conformitate cu prevederile art.7, alin.(3), din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea In constructii, republicatd este obligatorie prevederea unei perioade de garantie, functie de
categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, perioada care va avea o duratd minima
de 3 ani (36 luni) de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala pentru constructiile
Tncadrate in categoriile de importanta ¢, conform Hotararea nr. 766/1997, Anexa nr.3. Regulament
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.

In conditiile in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui

act aditional incheiat cu Autoritatea contractantd, Contractul de prestare a serviciului dirigentie de santier va fi

prelungit in mod automat cu acelasi numar de luni, fard modificarea valorii acestuia.

Pag. 13/ 20

& MINISTERUI
| EDUCATIEI



UNIVERSITATEA TEHNICA ,GHEORGHE ASACHI” DIN & MINISTERUI

IASI y EDUCATIEI
Rectoratul d
3.4. Receptia Finali - Indeplinirea obligatiilor Ofertantului castigator nu se considera a fi incheiat inainte

de aprobarea Receptiei Finale.
La expirarea perioadei de garantie (inclusiv orice prelungire) sau, in cazul in care au fost receptionate separat
la terminare unele parti, beneficiarul va organiza receptia finala si va comunica Ofertantului castigator data
stabilitd si componenta comisiei de receptie in conditiile legii. Comisia de receptie va consemna observatiile si
concluziile sale intr-un proces-verbal conform legii.
In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Ofertantul castigator cu privire
la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului- verbal aferent
semnat de beneficiar.
in cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, beneficiarul, fara a afecta dreptul sau de a rezilia contractul,
va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia precum si lucrarile pe care
sa le realizeze Ofertantul castigator si obligatiile pe care sd le indeplineascéd pentru a face posibila admiterea
receptiei in conformitate cu prevederile Contractului. Ofertantul castigitor va remedia si/ sau finaliza lucrarile
si va Indeplini obligatiile.
Tn cazul in care beneficiarul aproba receptia finala, se va consemna in procesul-verbal data la care Ofertantul
castigator si-a incheiat obligatiile prevazute in Contract (sau datele In cazul in care au fost receptionate separat,
la terminare, parti din lucrari sau sectoare).
Procesul - Verbal de Receptie Finala semnat de cétre beneficiar va fi singurul document considerat a certifica
receptia finala a lucrarilor.

4. MODALITATI DE PLATA

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va realiza astfel:

Plata lunara a serviciilor prestate se va efectua proportional cu Lucrarile de executie verificate si avizate de
dirigintii de santier, astfel:

VI=(Vsl/Pl)% x Pd in care:

Vf — valoarea facturii emise pentru servicii prestate de dirigintele de santier

Vsl - valoarea situatiilor de lucrdri verificate si avizate

P1 - pretul contractului de lucrdiri

Pd - pretul ofertat pentru serviciul de dirigintei

Tindnd cont de sarcinile pe care le are Dirigintele de santier, este evident ca activitatea acestuia influenteaza
direct activitatea Antreprenorului. Diligenta si profesionalismul personalului Dirigintelui de santier are impact
asupra ritmului executiei pastrandu-l in limitele ofertate sau chiar accelerandu-1, agsadar contractul de dirigentie
de santier este strict legat de evolutia executiei lucrarilor. Din acest motiv, Autoritatea Contractanta
conditioneaza plata serviciilor de progresul lucrarilor aplicand formula detaliata.

5. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie se va constitui in lei, cuantumul acesteia fiind de 10% din pretul contractului,
fara TVA si se va constitui conform prevederilor art. 39 si art. 40 din H.G.nr. 395/ 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Dovada deschiderii contului de garantie de buna executie la dispozitia achizitorului reprezintd document
al contractului.

Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, In conditiile legii, si
devine anexa la contract.

Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autorititii contractante, la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent Tn administrarea acestuia.
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Garantia de buna executie se va supune prevederilor art.40 alin.(1)-(9) coroborate cu cele ale art.42 alin.
(4) din H.G.nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

De fiecare data cand pretul contractului este modificat in sensul suplimentarii acestuia, Contractantul are
obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica

6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Prestatorul va elabora oferta sa avand in vedere cerintele formulate in caietul de sarcini. Toate informatiile
din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini.

Va fi considerata neconforma acea propunere tehnica care preia prin copiere, sau fara detaliere, termenii
de referinta.

Propunerea tehnica trebuie sa Indeplineasca conditiile standard de asigurare a calitatii, de protectie a
mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene. Propunerea tehnica se va intocmi astfel Tncat sa rezulte
ca sunt ndeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerintele minime precizate si solicitate in documentatia

de atribuire va duce la respingerea ofertei, fiind considerata neconforma. Ofertantul va prezenta un Registru al
riscurilor.
In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta o Declaratie prin care se angajeaza si urmireasca realizarea
lucrdrile de executie conform proiectului tehnic si a detaliilor de executie, asumandu-si astfel obligatia
respectarii tuturor prevederilor din capitolul piese scrise - caiete de sarcini, breviare de calcul, programe de
urmdrire si control, a prevederilor din cadrul pieselor desenate si listelor de cantitati, etc.

6.1.1 Structura Propunerii tehnice
6.1.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor si lucririlor ce fac obiectul Contractului - se vor prezenta:

o modul de abordare avut Tn vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor;

o metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate. Conform activitatilor
cerute prin Caietul de Sarcini se va detalia modul de Tndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie
sd le indeplineasca, astfel incdt documentatia tehnicd finald si lucrdrile sa raspunda cerintelor
Beneficiarului si legislatiei in vigoare.

Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri de reducere si sau
eliminare a lor.

Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate aferent obiectului
Contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidenta asupra deruldrii/implementarii acestuia.

Se vor identifica si explicita aspectele cheie privind Tndeplinirea rezultatelor contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

Activitatile descrise pentru prestarea serviciilor solicitate vor fi reprezentate ca durata, la capitolul aferent din
planul de lucru.

6.1.1.2 Planul de lucru pentru realizarea serviciilor

Se vor prezenta:

o denumirea si durata activitatilor din cadrul Contractului, agsa cum sunt prezentate la “Metodologie”;
succesiunea si inter relationarea acestor activitati.

o Ofertantii sunt incurajati ca In planul de lucru, pentru fiecare activitate cerutd, sd prezinte

sarcinile/subsarcinile aferente si prezentate la “Metodologie”.
Punctele cheie de control ale Contractului:
durata activitatilor;

o O O

obiectele de constructii din care sunt alcatuite lucrarile;

o planul de lucru (prezentat prin intocmirea unui grafic privind planificarea timpului).
Prin documentele prezentate, ofertantul va trebui sa demonstreze:

o intelegerea prevederilor Caietului de Sarcini;
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o abilitatea de a transpune prevederile Tntr-un plan de lucru fezabil;
o modalitatea in care ofertantul intelege complexitatea proiectului corelat cu timpul alocat pentru
prestarea serviciilor.

De asemenea pentru fiecare activitate/sarcind in parte se vor prezenta resursele umane alocate precum si
interactiunea dintre activitati/sarcini, inclusiv dintre membrii echipei.
6.1.1.3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si lucrarilor si organizarea acestuia - se vor prezenta:
structura echipei propuse pentru indeplinirea Contractului;
modul de abordare a activitatilor corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind sanatatea si securitatea

in munca;

modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile subcontractate
(daca este cazul);

e se va prezenta o detaliere a numarului de zile de munca alocat personalului implicat in realizarea
serviciilor de asistenta tehnica, corelat cu activitatile cerute prin Caietul de Sarcini si prevazute de
fiecare ofertant.

6.1.1.4 Cerinte minime obligatorii privind personalul cheie (specialisti):

In oferta tehnica va fi prezentat detaliat personalul care va participa la prestarea serviciilor de dirigentie
de santier. Dirigintii de santier nominalizati trebuie sa fie atestati conform prevederilor legale, respectiv
Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.

Dirigintele de santier va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise,
iar in cazul in care pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului sau intr-o faza ulterioara
acesta va avea nevoie de personal suplimentar celui specificat in acest caiet de sarcini, va raspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara costuri suplimentare.

Dirigintele de santier va asigura personalul adecvat pentru indeplinirea sarcinilor in conformitate cu
cerintele specificate.

Dirigintele de santier are obligatia de a asigura valabilitatea autorizatiilor pentru toate persoancle
nominalizate Tn echipd, pe toatd durata contractului, inclusiv pentru perioada de garantie a lucrarilor, pana la
semnarea procesului verbal de receptie finala.

Avéand in vedere faptul ca executia lucrarilor este una complexa, echipa va fi formata cel putin din urmatorii
experti cheie:

o diriginte de santier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cod 2.2. si/sau cod 2.3. si/sau 2.4. constructii civile industriale si agricole -
categoria de importanta C si/sau B si/sau A - domeniul inginerie civild sau arhitecturd,

o diriginte de santier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier ITn domeniul Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A,B,C,D)
- cod 8. - subdomeniul de autorizare 8.1. - instalatii electrice;

o diriginte de santier - autorizat conform Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier in domeniul Instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta A,B,C,D)
- cod 8. - subdomeniul de autorizare 8.2. - Instalatii sanitare, termoventilatii.

La stabilirea numarului de diriginti de santier necesar in indeplinirea contractului, Autoritatea contractanta

a avut in vedere urmatoarele aspecte:

In conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997, Anexa 3, categoria de importanta a constructiei este C -
constructii de importanta normala.

Un diriginte de santier poate cumula mai multe functii cu conditia sa fie autorizat pe mai multe domenii.
Ofertantul este liber sa adauge expertii pe care 1i considerad necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor
acestui Caiet de sarcini.

Dirigintele de santier va fi prezent pe santier pe toatd durata de executie a contractului. Prestatorul va fi
singurul responsabil de conditiile de cazare, de mijloacele de transport, de echipamentul de lucru (ex:

Pag. 16/ 20



& MINISTERU
¥ EDUCATIEI

UNIVERSITATEA TEHNICA ,,GHEORGHE ASACHI” DIN
IASI
Rectoratul

calculatoare, imprimante, copiatoare, scannere etc.). Prestatorul va fi singurul responsabil de asigurarile
necesare persoanelor nominalizate in contract.
Pentru personalul nominalizat conform cerintelor de mai sus, ofertantul va prezenta documente justificative,
dupa cum urmeaza:
O autorizatii valabile;
o pentru demonstrarea experientei specifice: recomandari/ fisa postului/ contract de muncé/ orice alt
document similar;
Tn cazul in care personalul nominalizat nu este angajat al ofertantului, se vor prezenta documente din care
sd reiasd modul 1n care ofertantul isi asigurd accesul la acesti specialisti (ex: angajament).

Inlocuirea acestor persoane, dupi caz, se va face numai in temeiul art. 162 din HG nr. 395/ 2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice.

Operatorii economici care includ experti strdini vor prezenta, pentru acestia, documentele echivalente
emise In statul de resedintd, in termen de valabilitate, urmand ca in situatia in care oferta este desemnata
castigatoare, sa prezinte la semnarea contractului autorizatia recunoscuta de autoritatile romane.

Oferta tehnicad va fi ITntocmita astfel incat In procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita
identificarea corespondentei cu specificatiile tehnice solicitate.

Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere, privind faptul ca la elaborarea ofertei a tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pe toata durata de indeplinire
a contractului de servicii, Tn conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii la nivel national, care trebuie
precum si a altor acte normative referitoare la acestea in vigoare la nivel national.

Intra 1n obligatiile prestatorului responsabilitatea asigurarii spatiilor si a logisticii necesare desfasurarii
activitatii, a mijloacelor de transport, a cazarii personalului nominalizat in indeplinirea contractului.

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

a) reglementarile tehnice definite in legislatia internd, care sunt compatibile cu reglementarile Uniunii
Europene;

b) daca nu existd reglementdri tehnice in sensul celor prevazute la pct. a), la reglementarile nationale si anume
de reguld in urmatoarea ordine de decadere: reglementéri nationale care adoptd standarde europene;
reglementari nationale care adopta standarde internationale; alte reglementari.

Notia: Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si

risc datele necesare pentru elaborarea ofertei.

Ofertantul va completa si prezenta “Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor relevante

din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca” pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant

asociat/ subcontractant/tert sustinator).

Ofertantul va face referiri la modelul contractului de atribuire prezentat. Clauzele obligatorii sunt imperative.

Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului si eventualele propuneri cu privire la clauzele specifice

contractuale se vor formula in scris sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei in format electronic,

in sectiunea “Intrebari”.

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Oferta financiara va fi elaborata in conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini.

Se vor avea in vedere la elaborarea ofertei financiare toate cheltuielile legate de prestarea serviciului, incluzand
cheltuielile cu onorariile dirigentilor de santier, costurile cu deplasarile la sediul achizitorului, etc.

Propunerea financiara trebuie sd se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica, respectiv sa fie corelata cu elementele propunerii tehnice pentru a evita
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executarea defectuoasa a contractului, sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016 sau sa nu reprezinte o abatere de la legislatia incidenta, alta decat cea in domeniul achizitiilor
publice.

Valoarea totala a propunerii financiare nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata a contractului.
Prestatorul trebuie sd prezinte propunerea financiara care sd cuprinda toate elementele de formare a pretului
final. Pretul include toate cheltuielile care vor fi angajate de catre prestator in vederea prestarii tuturor serviciilor
solicitate de catre autoritatea contractanta.

Oferta financiard va cuprinde formularul de oferta cu pretul total al serviciilor de dirigentie, Tnsotit de
o detaliere a pretului ofertat in functie de activitatile mentionate in planul de lucru pentru realizarea serviciilor.
Plata se va realiza conform capitol MODALITATI DE PLATA, dupi efectuarea certificatd de citre beneficiar
a activitatilor mentionate in planul de lucru pentru realizarea serviciilor.

Referitor la oferta financiara, ofertantul va lua in considerare ca pretul este fix si nu poate fi modificat.
Propunerea financiara va cuprinde structura pretului ofertat, cu detalierea urmatoarelor aspecte:

- Plata personalului specializat- (tarif orar, manopera, taxe, profit);

- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, toner, expediere situatii de lucrari, facturi,
procese verbale, telefonie, etc)

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;

- Cazarea (daca este cazul);

- Masa (daca este cazul);

- Chirii (daca este cazul);

- Teste (daca este cazul);

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii;

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract; Oferta
are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

8. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Ofertele vor fi transmise n plic sau pe e-mail dupa cum urmeaza:

a) Tn plic: Adresa: Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iasi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron

nr. 67, Registratura, Persoani de contact: Ing. Elisabeta Hultuana — Responsabil Achizitii

Telefon: 0232-278683 int. 2282 ; 0751.285.427.

Pe plicul exterior se va mentiona:

Ofertad pentru achizitia de » Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitie -
CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA IMOBIL EN” - REST DE EXECUTAT 2,

Data: 29.10.2021, ora: 11:00.

b) Prin e-mail:

Adresa: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

Persoana de contact: Ing. Elisabeta Hultuand - Responsabil Achizitii Telefon: 0232-278683 int. 2282 ;
0751.285.427; e-mail: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro

¢) Oferta va fi publicata si In SEAP de catre operatorul economic.

Denumire reper: :” Servicii de dirigentie de santier — Energetica- Rest de executat 1”

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supravegherea lucririlor

Valoarea: Valoarea ofertati in propunerea financiara prezentata in plicul /e-mailul de la punctul (a)

Ofertele vor fi elaborate astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele, precum si
asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor si obligatiilor.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pentru o perioadd de min. 30 de zile.

Oferta va cuprinde: documente de calificare, oferta tehnica si oferta financiara.
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Documentele de calificare:

Certificat constatator emis de ONRC

CV-urile si Declaratii de disponibilitate a Dirigintilor de santier propusi
Autorizatiile Dirigintilor de santier propusi

oo

Oferta tehnica: Prestatorul va elabora oferta sa avand in vedere cerintele formulate in caietul de sarcini. Toate
informatiile din propunerea tehnica trebuie sd permita identificarea corespondentei cu cerintele din caietul de
sarcini.
Cerintele specifice privind modul de prezentare a propunerii tehnice se regasesc la punctul 6 din Caietul de
sarcini.

Oferta financiara va fi elaborata in conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini.

Se vor avea in vedere la elaborarea ofertei financiare toate cheltuielile legate de prestarea serviciului,
incluzand cheltuielile cu onorariile dirigentilor de santier, costurile cu deplasarile la sediul achizitorului, etc.
Cerintele specifice privind modul de prezentare a propunerii financiare se regasesc la punctul 7 din Caietul de
sarcini.

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
9. LEGISLATIA APLICABILA

Asigurarea dirigentiei de santier este o obligatie legala, conform art. nr. 13 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea n constructii. Verificarea calitatii executiei constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre

investitori prin dirigintii de specialitate sau prin agenti economici de consultantd specializati. Pe timpul

executarii lucrdrilor de constructii, dirigintii de lucrari, vor respecta legislatia cu privire la calitatea in

constructii, protectia muncii, protectia mediului, agrementele tehnice, precum si alte acte normative cu relevanta
in domeniul constructiilor:

o Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (“republicatd*) privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare;

o Legeanr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicatd**) privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

o Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

o Ordinul nr. 1.496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu
completarile si modificarile ulterioare;

o Hotérarea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Hotérarea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

o Hotararea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completarile ulterioare;

o Hotérarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

o Alte norme legislative, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor;

o Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect tehnic corect
si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.
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Important: Legislatia mai sus enumeratd nu este limitativa, vor fi respectate toate Legile, Ordonantele,
Hotararile, Ordinele, Standardele, Reglementérile tehnice care sunt in vigoare la data elaborarii documentatiilor
si executiei lucrdrilor. Antreprenorul trebuie sa respecte pe deplin toate prevederile legislatiei romanesti in
domeniul constructiilor. Antreprenorul trebuie sa se asigure ci orice contracte, subcontracte, instructiuni de
utilizare, aprobari, etc. care urmeaza sa fie incheiate sau emise in timpul perioadei de executie si cea de notificare
a defectelor, trebuie sa fie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile
si completarile ulterioare). Executia lucrarilor se va face in conformitate cu Standardele si Reglementarile
Tehnice romanesti i europene in vigoare.

Tntocmit,
Responsabil Achizitii
ing. Elisabeta HULTUANA

Intocmit in 2(doud) exemplare originale din care:
Exemplarul 1/2 la Dosarul achiziziei
Exemplarul 2/2 la Arhiva Proiectului
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